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ST- 00 

Wymagania ogólne 

 

 

Nazwa zamówienia :  

„Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy 

technologii rękawa”. 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.   

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 

 

 

 

 

 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 

Dział:   

45000000 -7 - Roboty budowlane 

 

Grupy robót:   

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

                       i wodnej 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45332000-3 -  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  4 
 

   

 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI...................................................................................................................................................... 4 
1. INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................................................. 6 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI - ZAMÓWIENIE ............................................................................................................... 6 
1.2. UKŁAD I ROLA SPECYFIKACJI ................................................................................................................................ 6 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ................................................................................................................................ 7 
1.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO ............................................................................. 10 

1.4.2. Lokalizacja inwestycji ......................................................................................................................... 10 
1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwiązań ..................................................................................... 10 
1.4.5. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu............................................................................. 10 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ........................................................................................................... 11 
1.5.1. Teren budowy .................................................................................................................................... 11 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy ....................................................................................................................... 12 
1.5.1.2. Utrzymanie ruchu ....................................................................................................................................... 12 
1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy .................................................................................................................. 13 
1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy .................................................................................................................... 14 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca Wykonawcy ................. 14 
1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego ............................................................................................ 14 
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę ..................................................................................... 15 
1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania ................................................................................................................. 16 

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza .......................................................................................................... 16 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST .............................................................................. 17 
1.5.5. Warunki Gwarancyjne ....................................................................................................................... 18 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót .......................................................................... 18 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................................ 19 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia .................................................................................................... 20 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej ......................................................................................... 20 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ............................................................................................... 21 
1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia .................................................................................................. 21 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy ............................................................................................. 22 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ................................................................................... 23 
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych ..................................................................... 23 
1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych ...................................................................... 23 
1.5.16. Działania związane z rozpoczęciem i organizacją Robót ................................................................. 24 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót .......................................................................................................................... 25 
1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót............................................................................................................ 25 

1.5.17. Odbiór techniczny ............................................................................................................................ 26 
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy ....................................................................................................................... 26 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA ......................................................................................................................... 27 
2.1. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW ....................................................................................................................... 28 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH ........................................................................................................ 28 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. ................................................................................................................. 28 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ................................................................................................. 29 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ................................................................................................ 29 
2.6. POCHODZENIE MATERIAŁÓW............................................................................................................................. 29 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................................................... 29 
4. TRANSPORT ................................................................................................................................................ 30 
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................... 30 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ............................................................................................................ 30 
5.2. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE ............................................................................................................. 31 

5.2.1. Roboty tymczasowe ........................................................................................................................... 31 
5.2.2. Roboty towarzyszące ......................................................................................................................... 31 

5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTU ................................................................................................. 32 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................................... 33 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) .............................................................................................................. 33 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................................... 34 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK ........................................................................................................................................ 35 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  5 
 

   

6.4. BADANIA I POMIARY ........................................................................................................................................ 35 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ .......................................................................................................................................... 35 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ................................................................................................. 36 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ............................................................................................................................... 36 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY .................................................................................................................................... 36 

6.8.1. Dziennik Budowy................................................................................................................................ 36 
6.8.2. Księga Obmiaru ................................................................................................................................. 38 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne .................................................................................................................. 38 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy ........................................................................................................... 39 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy ............................................................................................ 39 
6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy ................................... 39 

6.8.6.1. Rysunki robocze ........................................................................................................................................... 40 
6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania ...................................................................................... 41 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................................... 41 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................................... 41 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW................................................................................................ 41 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY .................................................................................................................... 42 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA ................................................................................................................................. 42 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ................................................................................................................... 42 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT) ........................................................................................................... 42 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ............................................................................................................................ 43 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................................ 43 
8.1.2. Odbiory częściowe ............................................................................................................................. 44 
8.1.3. Odbiór końcowy ................................................................................................................................. 44 
8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny .................................................................................................. 45 

8.2. DOKUMENTY PRZEJĘCIA ROBÓT ........................................................................................................................ 45 
8.3. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ........................................................................................................................ 46 
8.4. ŚWIADECTWO PRZEJĘCIA .................................................................................................................................. 46 
8.5. PRÓBY KOŃCOWE ........................................................................................................................................... 46 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ................................................................................................................................... 48 
9.1. USTALENIA OGÓLNE ........................................................................................................................................ 48 

9.1.1. Raporty miesięczne ............................................................................................................................ 50 
9.1.2. Świadectwa Płatności ........................................................................................................................ 50 

9.2. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY. .................................................................................................................... 51 
9.3. ZAPLECZE WYKONAWCY .................................................................................................................................. 51 
9.4. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE ........................................ 52 
9.5. DOKUMENTACJA RUCHOWA ............................................................................................................................. 52 
9.6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI......................................................................................................................... 52 
9.7. TABLICE INFORMACYJNE. .................................................................................................................................. 52 
9.8. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE ................................................................................. 52 
9.9. KOSZTY POZYSKANIA GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU. .................................................................. 52 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...................................................................................................................... 52 
 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  6 
 

   

1.  INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako Specyfikacje, 

Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  „Renowacja  

odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii 

rękawa” obejmująca n/w zadania : 

• Zadanie 1: renowacja odcinków kanalizacji z rur kamionkowych DN 200  w ul. Małcużyńskiego 
w Słupsku:  

 
1. od S3 do S4     L = ca 46 m 
2. od S6 do S8     L = ca 81 m 
3. od S11 do S13 L = ca  75 m 

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 
 

• Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400  w ul. Tuwima w Słupsku:  
od  studni o rzędnych 18,78/16,49 (skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza) do S6  L = ca 66 m 
Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 

 

• Zadanie 3: renowacja odcinka kanalizacji  
 

1. z rur kamionkowych DN 300 w ul. Koszalińskiej w Słupsku:  od S16 do S17 
      L = ca 57 m 

2. z rur kamionkowych DN 350 w ul. Koszalińskiej w Słupsku:  od S19 do S18 
      L = ca 35 m 

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 
 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji robót metodą 

bezwykopową  w wypadku np. gdy stan techniczny kanału uniemożliwi naprawę bezwykopową   

(w zakresie objętym inspekcją TV Zamawiającego) lub w wyniku popełnienia błędu przez 

Wykonawcę lub z winny Wykonawcy np. z powodu niewłaściwego postępowania Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany  będzie do wykonania prac przy zastosowania technologii w wykopie 

otwartym, w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Koszt wykonania prac 

zawarty jest w cenie Kontraktowej.  

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla 

kontraktu na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi 

dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów określanych 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  7 
 

   

zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00 

„Wymagania ogólne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót podane 

w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegółowymi. Specyfikacja określa 

szczegółowo wymagane standardy wykonania tych robót.  

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dachobiekt 

budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu 

Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie 

z postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do 

organu administracji budowlanej wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów). 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 

stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem 

techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej 

do funkcjonowania 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za 

wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny 

termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 

użytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń (FIDIC 

klauzula 9). 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami kontraktu na 

budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki FIDIC, 2. wydanie 

angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona książka. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę z 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  9 
 

   

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Rozruch technologiczny (Próba eksploatacyjna) - zespół następujących kolejno czynności mających 

doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych i gospodarki osadowej w 

wylocie do odbiornika oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 

budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia. 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

Użytkownik – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawnych 

następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją umowy w tym 

nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za pośrednictwem 

zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną. 
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Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 

kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Zgodnie z załączoną do WZ inwentaryzacją stanu technicznego sieci dla poszczególnych zadań, 

stwierdzono występowanie w nich uszkodzeń powodujących infiltracji wód podziemnych do 

kanalizacji oraz możliwość exfiltracji ścieków do gruntu. Ponadto zmniejszeniu uległy parametry 

wytrzymałościowe kanałów. W związku z tym przewiduje się renowację wskazanych odcinków sieci 

w celu przywrócenia jej właściwych parametrów technicznych.  

1.4.2. Lokalizacja inwestycji  

Teren objęty planowanym zadaniem znajduje się : 

• Zadanie 1: renowacja odcinków kanalizacji z rur kamionkowych DN 200  w ul. Małcużyńskiego  

w Słupsku w ul. Małcużyńskiego. 

• Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400  w ul. Tuwima w Słupsku.  

• Zadanie 3: renowacja odcinków  kanalizacji z rur kamionkowych DN 300 i DN 350  

w ul. Koszalińskiej w Słupsku.  

W działkach, w których planowana jest inwestycja, występuje uzbrojenie wodne, energetyczne, 

telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.  

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

Technologia wykonania renowacji metodą rękawa, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Wszelkie czynności przy realizacji zadania winny być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Zarządcą pasa drogowego lub właścicielem nieruchomości. Wykonawca winien poprzedzić 

rozpoczęcie robót dla danego zadania uzgodnieniem harmonogramu tych robót z Zamawiającym i 

właścicielem nieruchomości. 

1.4.5. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 

techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna 

ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji 
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pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniem  lub zgłoszenia do odpowiedniego organu 

administracji budowlanej oraz na podstawie uzgodnienia branżowego w zakresie realizacji zadania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem 

na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego a 

także za metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie wykonywania Robót Wykonawca 

obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 

jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 

wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

1.5.1. Teren budowy 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy, nagraniami  z przeprowadzonych przez 

Zamawiającego inspekcji TV kanałów podlegających renowacji, podłączeń, stosunków z istniejącymi 

sąsiadami, ukształtowaniem terenu, itp. oraz ograniczeniami wynikającymi z utrzymaniem 

funkcjonowania istniejących działalności w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia 

mediów związane z wykonywaniem Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Nie przewiduje się przekazania terenu przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji zadań objętych 

Kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dostęp do terenu, poprzez decyzję o zajęciu pasa 

drogowego na czas realizacji prac od właściwego zarządcy drogi tj. ZIM Słupsk. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność przed Zarządcą i Zamawiającym za przejęte pasy drogowe, do czasu 

uzyskania protokołu ich odbioru przez Zarządcę drogi. Koszty opracowania Projektu organizacji ruchu 

drogowego i zajęcia pasa drogowego zawarte są w cenie Kontraktowej. 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty związane z 

realizacją przedmiotu Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą przy funkcjonujących urządzeniach kanalizacyjnych. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby zapewnić 

ciągłe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków. Wykonawca zapewni także przez cały czas 

bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam gdzie potrzebne jest 

podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem, Wykonawca 

uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie 

jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, 

rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem 

akceptacji od Zamawiającego. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac Zamawiający, 

poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji sieci, wymaga od 

Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i uwzględnienia kosztów robót 

tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i instalacji. 
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Wymagana jest ciągła eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek 

część, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci wykonanie takich 

napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości pracy 

sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 

demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania przekładek 

linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej oraz ponosi wszelką 

odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do rozruchu do przejęcia obiektu 

przez Zamawiającego. 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 

etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 

obiektów a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów, na skutek działalności Wykonawcy, zapewni 

niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie ich do należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych elementów drogi lub ulicy na skutek 

działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on 

niezwłocznie doprowadzał je do stanu pierwotnego.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
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instalacje. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej a także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po 

zakończeniu robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z późn. zm.) zobowiązany jest 

do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, 

zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja  w posiadaniu Zamawiającego obejmująca w swym zakresie : 

• Zadanie 1: renowacja odcinków kanalizacji z rur kamionkowych DN 200  w ul. Małcużyńskiego w 

Słupsku. 

a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiającego z dnia 02.09.2014r., 

04.09.2014r.,05.09.2014 r., 09.09.2014 r. 

b. Mapa poglądowa określająca zakres kanału podlegającego renowacji- załącznik graficzny nr 1 

 

• Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400  w ul. Tuwima w Słupsku.   

a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiającego z dnia14.05.2013 r. 

b. Mapa poglądowa określająca zakres kanału podlegającego renowacji- załącznik graficzny nr 2 
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• Zadanie 3: renowacja odcinków  kanalizacji w ul. Koszalińskiej w Słupsku. 

a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiającego z dnia 25.08.2014 r. i 26.08.2014 r. 

b. Mapa poglądowa określająca zakres kanału podlegającego renowacji- załącznik graficzny nr 3 

 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub 

innej usterce w Dokumentacji, którą otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje podczas analizy i 

weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty spełniały 

wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a także prac niezbędnych dla odbioru 

obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu/zgłoszenia zakończenia robót. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających oraz 

warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowiązków Wykonawcy robót 

należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, konieczności uzyskania na własny koszt 

dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych 

dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

opracuje następującą dokumentację - o ile dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując 

akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami 

pomiarowymi), 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy1), 

− projekt ogrodzeń 

− projekty organizacji robót, 

− propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

1) projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na cały zakres robót w pasach drogowych, 

obejmujących kompletny zakres 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej 

dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 

Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego wykonania Robót i 

przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 

Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej dokumentacji 

obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako element dokumentacji 

powykonawczej.  

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi także następującą dokumentację,  opracowania 

i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: 

1) Pozwolenie/zgłoszenie na użytkowanie dla wykonanych robót jeżeli występuje taki obowiązek, 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót 

(np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, 

itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone 

przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 

2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te Roboty 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. O ile wystąpi w trakcie realizacji robót, konieczność wykonania robót zmieniających lokalizację 

istniejących sieci, Wykonawca wykona geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i 

koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i sieci 

likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 

zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
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elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 

Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt i *.dwg 

lub *.dxf. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i 

odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

b.  oświadczenia Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

c. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej dokumentacji 

powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 3 

egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym 

powyżej.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji.  

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją i ST. 

Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST, i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub Specyfikacją 

Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Zamawiający 

może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie 

mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 

zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 

poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. Wykonawca 

dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpadów. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
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poz. 880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 

ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 

odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 

miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 

posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu 

wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 

okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 

Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i 

krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 

poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać realizację Robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 

na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze 

grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 

49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci 

ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia Robót, za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W Zatwierdzoną Kwotę 

Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich 

czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień 

i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane z ochroną i 

utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 

przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu 

budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 

adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót 

przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania związane z rozpoczęciem i organizacją Robót 

W przypadku konieczności zgłoszenia wykonania robót do odpowiedniego organu  

administracji budowlanej Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego w terminie 30 dni 

poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót zawiadomi właściwy organ administracji. 

W przypadku konieczności uzyskania na wykonywane roboty decyzji  pozwolenia na budowę 

terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 

Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa 

Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o planowanym rozpoczęciu 

Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:   

(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(c) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi w pełnym zakresie robót objętych decyzją o pozwoleniu , a także zaświadczenie o 

wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(d) informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochronie  

Zamawiający przekaże Wykonawcy do niniejszego wniosku: 

(e) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów Wykonawca w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 

41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia przekaże Zamawiającemu. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 

wykonania i ukończenia Robót na podstawie PZJ. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami 

urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram 

przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych 

części Robót. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 

pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną 
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możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach 

wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 

z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie wcześniej 

niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej oraz pod warunkiem, że 

spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem 

Budowlanym, oraz że dostarczone zaakceptowane zostały przez Zamawiającego dowody zawarcia 

ubezpieczeń i stosowne polisy, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez 

opóźnień w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 

harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przestawi Zamawiającemu przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram winien w 

szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy sieci kanalizacyjnej. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
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Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego w MS 

Project  lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, należy zachować ścisły reżim 

technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem. Wszystkie Roboty, 

które będą miały wpływ na pracę sieci należy przed ich rozpoczęciem zgłosić Zamawiającemu i 

uzyskać jego zgodę. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do edycji. 

Harmonogram ma stanowić element PZJ i może być aktualizowany w Raportach miesięcznych o 

postępie robót. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 

odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 

przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Odbiory 

techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy Prawo 

budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

1.5.19.  Zieleń 

Prace technologiczne  należy wykonać w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu drzewa sąsiadujące 

z budynkiem. Na czas prowadzenia robót, drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w 

sposób zgodny z wymaganiami prawa, w szczególności ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w 

brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 
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zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), które określają, że obowiązek 

właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących 

drzew i krzewów, spoczywa na Wykonawcy robót 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania 

drzew i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 

zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na 

własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 

aprobatę Zamawiającego. 

W terminie co najmniej 14 dni przed planowaną dostawą materiałów Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o jego zatwierdzenie, przedkładając dokumenty potwierdzające zgodność 

materiałów/urządzeń z wymaganiami Kontraktu. Zamawiający zweryfikuje w terminie 10 dni 

otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. 

Brak uwag we wskazanym terminie uważa się za dokonanie zatwierdzenia. Niemniej żadne 

zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem i dokumentacją projektową, co w 

przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało koniecznością wymiany przez Wykonawcę i 

na jego koszt takiego materiału/urządzenia. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do 

wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 

7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne 

parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych 

Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  28 
 

   

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które mają 

być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod warunkiem, 

iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 
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Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 

przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku szkód 

poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to 

szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Zamawiającego przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace 

przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 

ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, bądź 

inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych 
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branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu do 

wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 

Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. 

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą innych osób, pod 

warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i doświadczeniem nie gorszym niż 

wymagane w SIWZ. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie 

wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie 

będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 

potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją i poleceniami 

Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 

Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
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Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte z 

udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy na pisemny wniosek Zamawiającego, należy opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiającym najpóźniej 7 dni 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy 

kopię Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 

odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, 

mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Program przewidujący 

ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez 

Zamawiającego, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych 

zakończenia Robót zgodnie z umową.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 

dostarczany Zamawiającemu . Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− Część ogólną opisującą: 

o harmonogram (wykres) postępu robót, 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 
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− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 

który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 

sposób szczegółowy opisać: 

� w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

− Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie udzielonego Pozwolenia na 

budowę, Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
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i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz Robót będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron ze stosowania się do 

wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane 

przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą 

natychmiast zgłaszane przez Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile będą 

dotyczyły Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
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Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Dla realizacji zadań objętych Kontraktem, Zamawiający nie przewiduje konieczności prowadzenia 

Księgi Obmiarów. 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 

szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

• rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 

odebrane przez Zamawiającego lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na okresowe 

płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
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kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− program robót 

− raporty o postępie prac 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 
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− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 

towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element 
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− Data przekazania 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 

być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Zamawiającego. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
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i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

możliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

użytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz przed 

częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
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dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie/zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane zgodnie z 

Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający w ciągu 28 dni, 

po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 

którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Budowy, ukończy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupełniające) i przeprowadzi Rozruch oraz 

wykona Próbę Eksploatacyjną. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w 

szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór końcowy  

d)  Przejęcie Robót 

e)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 

Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 

kontynuować robót bez ich odbioru. 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk  przy pomocy technologii rękawa.  
ST-00 Wymagania ogólne  44 
 

   

8.1.2. Odbiory częściowe  

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        w 

harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania Robót 

− Dziennik Budowy 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                i 

ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    z 

normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót 

odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż nie wystawi Świadectwa 

Przejęcia dla całości robót. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i Dokumenty 
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Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w stosunku do celu 

określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu 

zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia Wykonawca jest 

zobowiązany w rękojmi do: 

(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót zaległych 

ustalonych w Protokole odbioru końcowego; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych Robotach. 

8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. Wykonawca 

przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, które 

wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg poniższego 

zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, Prób 

Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym też 

protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 
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8.3. Pozwolenie na użytkowanie 

W przypadku realizacji zadania na podstawie udzielonego Pozwolenia na budowę, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie (o ile będzie wymagana) lub zgłoszenia zakończenia robót wykonanych obiektów. 

Wykonawca zgłosi wszystkie roboty objęte Decyzją o pozwoleniu na budowę. Dokumenty wymagane 

do zgłoszenia zakończenia robót dotyczące zakresu budowy oczyszczalni ścieków, przekaże 

Zamawiający. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia robót wykonanych obiektów, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającego 

wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektów budowlanych lub zgłoszenia zakończenia robót wykonanych obiektów - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzględni w 

ramach ceny ryczałtowej, ujętej w Przedmiarze Robót (PR.0 Wymagania Ogólne). 

8.4. Świadectwo przejęcia 

Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 

sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty, dokonać i uzyskać odpowiednie zgłoszenia, zezwolenia i 

pozwolenia do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych, umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa 

pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej). Zamawiający wystawi Świadectwo 

Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

− dostarczenia Zamawiającemu podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z punktem 8.3. 

8.5. Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
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− Dokumentacja powykonawcza, 

− Program rozruchu, 

− Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

− Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 

o inne 

− Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 

Końcowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp., 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 
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projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie 

wymogi w zakresie BHP i p.poż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku 

roszczeń po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. Cena 

ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót 

i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełnił będzie funkcję informacyjną i będzie służył 

Zamawiającemu do: 

• rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 

zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć na 

etapie przygotowania postępowania 

• porównania cen elementów oferty. 

Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania 

zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i SIWZ. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za 

roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych. Przedmiotem rozliczeń 

przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich 

prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

elementy skończone. 
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Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć rozliczenie w ciągu 7 dni od 

ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, 

ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić Zamawiającemu 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie może obejmować 

jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych 

Kontraktem i odebrane elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji. 

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 

„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem 

Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie 

po zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się 

w szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 

określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli 

elementów skończonych”, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego 

w Tabeli należy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 

umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów skończonych 

Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych elementów. Tabela elementów 

skończonych będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone 

kompletne elementy poszczególnych obiektów i instalacji.  

Tabela powinna zostać opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe 

oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujętych we wnioskach o wydanie Przejściowych 

Świadectw Płatności. Poszczególne Tabele będą załączane przez Wykonawcę do wniosków o 

Przejściowe Świadectwa Płatności stanowiące element Raportu o postępie. Niezależnie od akceptacji 

Zamawiającego dla przedłożonej Tabeli, Wykonawca na każdym etapie realizacji Kontraktu 

obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

Na etapie opracowania Tabeli Elementów Skończonych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować ilości wykonanych Robót w 

oparciu o rzetelną ocenę postępu Robót.  

Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany będzie 

dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  

Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego Przejściowych 

Świadectw Płatności. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za wykonanie robót 

tymczasowych, towarzyszących i podstawowych niezbędnych do wykonania poszczególnych 
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obiektów lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do płatności kwalifikowane będą 

jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych 

prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. A-B z dokonaniem prób szczelności, zasypaniem 

wykopów i uporządkowaniem terenu). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementów skończonych przed 

wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

9.1.1. Raporty miesięczne 

Wykonawca, na pisemny  wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu 

Miesięczne raporty o postępie zawierające informacje aktualizujące zatwierdzony Program oraz 

wniosek o płatność pośrednią dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR. 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym i będą przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia 

kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien 

obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu 

robót. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a 

Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i przekaże 

ostateczną wersję Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 

egz. CD). Wzór Raportu może ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na pisemny wniosek 

Zamawiającego. Wniosek taki nie może dotyczyć Raportów złożonych ani Raportu znajdującego się w 

trakcie oceny lub poprawy, chyba, że Wykonawca wyrazi na to zgodę.  

W okresie realizacji Robót,  Zamawiający może organizować w porozumieniu z Wykonawcą spotkania 

dotyczące realizacji Kontraktu, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych 

związanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od spotkania dotyczącego postępu Wykonawca 

przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w terminie 7 dni żadna ze Stron uczestniczących w spotkaniu 

nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do przesłanego protokołu będzie on uważany za wiernie 

odzwierciedlający przebieg spotkania. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek 

komunikatów wymaganych Kontraktem. 

Zamawiający może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim przypadku ustali z 

Wykonawcą zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 

9.1.2. Świadectwa Płatności 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczeń, które mają być zawarte we wnioskach 

o płatność pośrednią. Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo kwoty, do których 

otrzymania uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i 

dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi oraz innymi wymogami 

stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasadami realizacji projektów dotyczącymi 

kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 
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wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy, o ile będzie taka konieczność, muszą być 

sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje 

Zamawiającego. Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać dowód Wykonawcy, że wszystkie 

należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 

przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, 

stanowiącego element Raportu o postępie robót, wystawi dla Wykonawcy Przejściowe Świadectwo 

Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 

wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. Zamawiający poda 

Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb 

sporządzania Rozliczeń. Zaliczka nie będzie udzielana. 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

• Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
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urządzeń 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi. 

9.5. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 

9.6. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w 

skład ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 

Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 

podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
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występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 

przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 
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− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

− Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych; 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 

−  


