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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamoéwienie

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie do:
¢ sposobu wykonania robét budowlanych,
e wiasciwosci wyrobéw budowlanych,
e oceny prawidtowosci wykonania robot budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zaméwienia o nazwie: ,Renowacja
odcinkéow kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg w m. Stupsk przy pomocy technologii
rekawa” obejmujgca n/w zadania :
e Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 w ul. Matcuzynskiego

w Stupsku:

1. 0dS3doS4 L=cadbm

2. 0dS6doS8 L=ca8lm

3. 0odS11doS13L=ca 75m
Zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1

e Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400 w ul. Tuwima w Stupsku:
od studni o rzednych 18,78/16,49 (skrzyzowanie z ulicg Mickiewicza) do S6 L =ca 66 m
Zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2

e Zadanie 3: renowacja odcinka kanalizacji

1. zrur kamionkowych DN 300 w ul. Koszalifskiej w Stupsku: od S16 do S17
L=ca57m
2. zrur kamionkowych DN 350 w ul. Koszaliiskiej w Stupsku: od S19 do S18
L=ca35m
Zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 3
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji robét metoda
bezwykopowg w wypadku np. gdy stan techniczny kanatu uniemozliwi naprawe bezwykopowa
(w zakresie objetym inspekcjg TV Zamawiajgcego) lub w wyniku popetnienia btedu przez
Wykonawce lub z winny Wykonawcy np. z powodu niewtasciwego postepowania Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania prac przy zastosowania technologii w wykopie

otwartym, w sposdb uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania prac

zawarty jest w cenie Kontraktowej.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) dla
kontraktu na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi

dokumentami dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych
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zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéow robdt podane w ST-00
»Wymagania ogdlne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegélnych rodzajow robot podane
w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegétowymi. Specyfikacja okresla

szczegdtowo wymagane standardy wykonania tych robaét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dachobiekt
budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena kontraktowa - wartosé ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okredlong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét do
organu administracji budowlanej wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw).
Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwaranc;ji jakosci)
stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robét.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania Sciekéw i stabilizacji osadow Sciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania

Odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czesc robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczace materiatéw i urzadzen (FIDIC
klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przejecie robot - oznacza potwierdzenie ukoriczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu na
budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki FIDIC, 2. wydanie
angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,,nowa" czerwona ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke z
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ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Rozruch technologiczny (Proba eksploatacyjna) - zespdt nastepujacych kolejno czynnosci majgcych
doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego sktadu sSciekdw oczyszczonych i gospodarki osadowej w
wylocie do odbiornika oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét..

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catosci lub czesci robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzytkownik — Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawnych
nastepcow tej osoby. Zamawiajacy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy zarzadza realizacjia umowy w tym
nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za posrednictwem
zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska

aprobatg techniczna.
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Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
PZ) — Program Zapewnienia Jakosci, SN — Srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Zgodnie z zatgczong do WZ inwentaryzacjg stanu technicznego sieci dla poszczegdlnych zadan,
stwierdzono wystepowanie w nich uszkodzen powodujgcych infiltracji wod podziemnych do
kanalizacji oraz mozliwos¢ exfiltracji Sciekdw do gruntu. Ponadto zmniejszeniu ulegty parametry
wytrzymatosciowe kanatéw. W zwigzku z tym przewiduje sie renowacje wskazanych odcinkow sieci

w celu przywrdcenia jej wtasciwych parametrow technicznych.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowanym zadaniem znajduje sie :

e Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 w ul. Matcuzynskiego
w Stupsku w ul. Matcuzynskiego.

e Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400 w ul. Tuwima w Stupsku.

e Zadanie 3: renowacja odcinkdw  kanalizacji z rur kamionkowych DN 300 i DN 350
w ul. Koszalinskiej w Stupsku.

W dziatkach, w ktérych planowana jest inwestycja, wystepuje uzbrojenie wodne, energetyczne,

telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Technologia wykonania renowacji metodg rekawa, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci przy realizacji zadania winny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Zarzadcg pasa drogowego lub wiascicielem nieruchomosci. Wykonawca winien poprzedzi¢
rozpoczecie robot dla danego zadania uzgodnieniem harmonogramu tych robdt z Zamawiajgcym i

wtascicielem nieruchomosci.

1.4.5. Rodzaj robét wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdot budowlano -
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna

ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
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pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem lub zgtoszenia do odpowiedniego organu
administracji budowlanej oraz na podstawie uzgodnienia branzowego w zakresie realizacji zadania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego a
takze za metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wtascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robdt Wykonawca
obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy, nagraniami z przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego inspekcji TV kanatéw podlegajgcych renowacji, podtaczen, stosunkéow z istniejgcymi
sgsiadami, uksztattowaniem terenu, itp. oraz ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem
funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za koszty zuzycia medidw niezbednych do realizacji Robdt. Wszelkie koszty zuzycia

mediéw zwigzane z wykonywaniem Robét beda ponoszone przez Wykonawce.
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1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Nie przewiduje sie przekazania terenu przez Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji zadan objetych
Kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac dostep do terenu, poprzez decyzje o zajeciu pasa
drogowego na czas realizacji prac od wtasciwego zarzadcy drogi tj. ZIM Stupsk. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ przed Zarzadcg i Zamawiajgcym za przejete pasy drogowe, do czasu
uzyskania protokotu ich odbioru przez Zarzadce drogi. Koszty opracowania Projektu organizacji ruchu
drogowego i zajecia pasa drogowego zawarte sg w cenie Kontraktowej.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Zamdwienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami
umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich

wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg przy funkcjonujgcych urzadzeniach kanalizacyjnych.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego, aby zapewnic
ciggte funkcjonowanie systemu odprowadzania sciekdw. Wykonawca zapewni takze przez caty czas
bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest
podtaczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie zasilania pragdem, Wykonawca
uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swéj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociggu lub instalacji do eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem
akceptacji od Zamawiajgcego.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac Zamawiajacy,
poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych eksploatacji sieci, wymaga od
Wykonawcy spetnienia wymogdéw okreslonych w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztéw robdt

tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektdw i instalacji.
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Wymagana jest ciggta eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
czes$¢, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajacy zleci wykonanie takich
napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania ciggtosci pracy
sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca ponosié bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robdét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejsé (,by-passéw”) obiektow, przepompowywanie sciekdw, wykonywania przektadek
linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy sieci kanalizacyjnej oraz ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do rozruchu do przejecia obiektu

przez Zamawiajgcego.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wystarczajgce S$rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz istniejgcych
obiektéw a w przypadku uszkodzenia drég czy obiektdw, na skutek dziatalnosci Wykonawcy, zapewni
niezwtoczne i na wtasny koszt doprowadzenie ich do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych elementéw drogi lub ulicy na skutek
dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on
niezwtocznie doprowadzat je do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
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instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dréog, rowdw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajace z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robét budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej

Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z pdzn. zm.) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego
Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego obejmujgca w swym zakresie :
e Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji z rur kamionkowych DN 200 w ul. Matcuzynskiego w
Stupsku.
a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiajgcego z dnia 02.09.2014r.,
04.09.2014r.,05.09.2014 r., 09.09.2014 r.

b. Mapa poglagdowa okreslajgca zakres kanatu podlegajgcego renowacji- zatgcznik graficzny nr 1

e Zadanie 2: renowacja odcinka kanalizacji z rur kamionkowych DN 400 w ul. Tuwima w Stupsku.
a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiajgcego z dnial4.05.2013 r.

b. Mapa poglagdowa okreslajgca zakres kanatu podlegajgcego renowacji- zatgcznik graficzny nr 2
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e Zadanie 3: renowacja odcinkéw kanalizacji w ul. Koszalinskiej w Stupsku.
a. Nagranie z inspekcji TV wykonane przez Zamawiajgcego z dnia 25.08.2014 r. i 26.08.2014 r.

b. Mapa poglagdowa okreslajgca zakres kanatu podlegajgcego renowacji- zatgcznik graficzny nr 3

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Dokumentacji, ktdrg otrzymat do realizacji robdt, jakg wykryje podczas analizy i
weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektu/zgtoszenia zakoriczenia robot.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robét
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegdlnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowigzkéw Wykonawcy robdt
nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt, koniecznosci uzyskania na wtasny koszt
dodatkowych uzgodnied i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych
dokumentdéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac
akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi),

— projekt organizacji ruchu na czas budowy?,

— projekt ogrodzen

— projekty organizacji robét,

— propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikow znajdujacych sie w strefie oddziatywania robaét.

U projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na caly zakres robét w pasach drogowych,

obejmujgcych kompletny zakres
Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych

zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wtasciwego wykonania Robdt i
przedfozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw tej dokumentacji
obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji

powykonawczej.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi takze nastepujacg dokumentacje, opracowania
i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

1) Pozwolenie/zgtoszenie na uzytkowanie dla wykonanych robét jezeli wystepuje taki obowigzek,
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac¢ i przediozy¢ Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robét
(np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow,
itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone
przez Zamawiajgcego w dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu

2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robdt przedstawiajgca szczegdtowo jak faktycznie te Roboty
zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. O ile wystgpi w trakcie realizacji robdt, konieczno$¢ wykonania robét zmieniajgcych lokalizacje
istniejgcych sieci, Wykonawca wykona geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy oraz geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i
koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektéw i sieci
likwidowanych) do zasobdow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy

zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i
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elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt i *.dwg
lub *.dxf. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.
b. oswiadczenia Wykonawcy (kierownika budowy) o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,
¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
c. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji
powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 3
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.
Jezeli w trakcie Préb Konicowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym
powyzej.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowag, Dokumentacja,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentacji.
Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub Specyfikacja
Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Zamawiajgcy
moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie

potracenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajagcych z btedéw technologicznych i

zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowad sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia. Wykonawca
dotaczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku odpaddw. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wdd i gruntu paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004
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poz. 880);

— stosowad sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwodrca
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13 maja
1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robdt do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé¢ w
okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy
musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
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1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczerr obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych, powiatowych i
krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej

zapfacie i s uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektdrych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz.1126.).
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
Robadt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje Robdt jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej
na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze
grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci
ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia Robét, za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktdérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia i pomiaru wszelkich
czynnikéw i medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢é wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i

utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyziszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektow technologicznych, budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad,
opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i witasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjq Robét

W przypadku koniecznosci zgtoszenia wykonania rob6t do odpowiedniego organu

administracji budowlanej Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét zawiadomi wtasciwy organ administracji.

W przypadku koniecznosci uzyskania na wykonywane roboty decyzji pozwolenia na budowe
terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robdt. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(c) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi w petnym zakresie robdt objetych decyzja o pozwoleniu , a takze zaswiadczenie o
wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze Zamawiajgcemu.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwoled wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie PZJ. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzagdcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych
czesci Robot. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdinien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonaweca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom petna
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mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rdéwniez uczestnictwo w prdébach i badaniach
wykonywanych Robdt. Zgodnos$é z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaty przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez
opézinien w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robodt,

szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt, musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania Robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
Robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem Robét. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

1.5.16.2. Szczeg6étowy harmonogram robét

Wykonaweca przestawi Zamawiajgcemu przed realizacjg do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
Robdt uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw
kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Harmonogram winien w
szczegdlnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy sieci kanalizacyjne;j.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.
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Zasadnicza cze$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu uzywanego w MS
Project lub podobnej aplikacji.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, nalezy zachowac $cisty rezim
technologiczny przy wykonywaniu prac i Scisle wspotpracowac z Uzytkownikiem. Wszystkie Roboty,
ktore bedg miaty wptyw na prace sieci nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajgcemu i
uzyskac jego zgode.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robdt dostarczony byt w formie elektronicznej do edycji.
Harmonogram ma stanowi¢ element PZJ i moze by¢ aktualizowany w Raportach miesiecznych o

postepie robot.

1.5.17. Odbior techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robdt budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy Prawo

budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.19. Zielen

Prace technologiczne nalezy wykonac w taki sposdb, aby nie ulegty uszkodzeniu drzewa sgsiadujace
z budynkiem. Na czas prowadzenia robdt, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z wymaganiami prawa, w szczegdlnosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w
brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
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zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktore okreslajg, ze obowigzek
wtasciwego zabezpieczenia elementdw s$rodowiska przyrodniczego, w tym rdwniez istniejgcych
drzew i krzewow, spoczywa na Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania
drzew i krzewéw.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu  wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem Robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Robdt muszg uzyskac
aprobate Zamawiajgcego.

W terminie co najmniej 14 dni przed planowang dostawg materiatéw Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o jego zatwierdzenie, przedktadajgc dokumenty potwierdzajagce zgodnosc
materiatéw/urzadzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajagcy zweryfikuje w terminie 10 dni
otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia.
Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia. Niemniej zadne
zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
dostarczenie materiatéw i urzadzen zgodnych z Kontraktem i dokumentacjg projektowsa, co w
przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i
na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do
wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia
7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Charakterystyczne
parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w realizacji Robét objetych

Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegétowych.
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Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badZ nazwe producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celdéw okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzadzen ktére maja
by¢ uzyte do realizacji Robdt. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte pod warunkiem,

iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, witgczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwadrni materiatow.

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedy zachowane

nastepujgce warunki:
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Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji.
Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkdd
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to

szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.6. Pochodzenie materiatow
Uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiadac swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Zamawiajgcego przy

dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw

Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub

zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonaweca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, badz

inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdélnych
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branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajagcemu do
wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdt wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robat.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robdt za pomocy innych oséb, pod
warunkiem, iz osoby te beda dysponowaty kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszgce

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajagcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych

wyznaczonych przez Wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét.
— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiardw robdt,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w

wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodnosc robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg ipoleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegotdéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatow i urzadzedn muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty

i urzagdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow zostang one rozstrzygniete z

udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdéw Wykonawcy na pisemny wniosek Zamawiajgcego, nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Wykonaweca dostarczy szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym najpdzniej 7 dni
przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy
kopie Programu sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzglednié niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktore mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Program przewidujgcy
ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢é zaaprobowany przez
Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych
zakonczenia Robodt zgodnie z umowa.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Zamawiajgcemu . Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
— Czesc¢ ogdlng opisujaca:

0 harmonogram (wykres) postepu robét,

0 organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdéb prowadzenia Robét,

0 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0 wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementéw Robot,
0 system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych Robét,
0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),
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— system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcéw i dostawcéw Wykonawcy i ma w
sposoéb szczegdtowy opisac:

v w jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnief do dokumentaciji.
0 zarzadzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robét:

0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne

0 rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0 sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

0 sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

0 sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Roboét.
Przed zatwierdzeniem PZ) Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robodt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Zamawiajgcy bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazing legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie udzielonego Pozwolenia na

budowe, Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
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i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koricowego robdt.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz Robdt bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez witasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy beda
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile beda
dotyczyty Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— z2gtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
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Projektowej,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Dla realizacji zadan objetych Kontraktem, Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci prowadzenia
Ksiegi Obmiarow.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét a w
szczegdlnosci:

e wyniki pomiarow bezposrednich

e obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki

¢ rysunkiilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Zamawiajgcego lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na okresowe

ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i
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kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektows,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertéw i konsultantéow

— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzehn dostarczone przez

producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze
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— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdédw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce

stagd koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze

Elementy, urzagdzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opisdw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzedn wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych  specyfikacji  technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— Nazwa inwestycji:

— Nrumowy:

— llos$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
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— Data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych

dokumentdéw przez nadzér autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robét moze

by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywacd po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawece i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
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i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
mozliwo$¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatdw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz przed
czesciowym lub koicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢

dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robodt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
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dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie z
Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Korncowych. Zamawiajgcy w ciggu 28 dni,
po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy, ukoriczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch oraz
wykona Prébe Eksploatacyjna.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w

szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

c) Odbidr koAcowy

d) Przejecie Robdt

e) Odbidr ostateczny

8.1.1. Odbidr Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze

kontynuowac robét bez ich odbioru.
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8.1.2. Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji Robdt. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania Robot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

—  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i
ST, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robot
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.
Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czeéci Robét do czasu, az nie wystawi Swiadectwa

Przejecia dla catosci robot.

8.1.3. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.2. ponizej.

Odbioru konicowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowsq i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
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Wykonawcy nie majg wad zmniejszajacych ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia Wykonawca jest
zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robdt zalegtych
ustalonych w Protokole odbioru koricowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

8.1.4. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbidr ,po okresie gwarancji”. Wykonawca
przygotuje na ten odbiodr nastepujgce dokumenty:

a. protokdt odbioru korncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego,

c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przejecia Robot
Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robdt Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréow czesciowych wg ponizszego
zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robodt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Préb
Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, certyfikaty i deklaracje
— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawczg,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/éw do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego.
— dokumentacje powykonawczg
— protokoty sprawdzen i badan
— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym tez

protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu robot
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8.3. Pozwolenie na uzytkowanie

W przypadku realizacji zadania na podstawie udzielonego Pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana) lub zgtoszenia zakonczenia robdét wykonanych obiektéw.
Wykonawca zgtosi wszystkie roboty objete Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Dokumenty wymagane
do zgtoszenia zakonczenia robdt dotyczgce zakresu budowy oczyszczalni sSciekdéw, przekaze
Zamawiajacy.

Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robdt wykonanych obiektéw, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcego
wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych lub zgtoszenia zakorczenia robdt wykonanych obiektow -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni w

ramach ceny ryczattowej, ujetej w Przedmiarze Robdt (PR.0 Wymagania Ogdlne).

8.4. Swiadectwo przejecia

Gotowosc¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest,
sporzadzi¢ wszelkie niezbedne dokumenty, dokonac i uzyskaé¢ odpowiednie zgtoszenia, zezwolenia i
pozwolenia do uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Robdt od wtasciwych wtadz lokalnych, umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony srodowiska, prawa
pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpozarowej). Zamawiajacy wystawi Swiadectwo
Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkdw:
— zakonczenie wszystkich procedur i badain zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Prob
Koricowych

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 8.3.

8.5. Préby Kornicowe

Warunkiem przystgpienia do Préb Koricowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

nastepujgcych dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:
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— Dokumentacja powykonawcza,

— Program rozruchu,

—  Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekgji,

— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

0 dokumenty atestacyjne,

0 certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
0 Swiadectwa jakosci,

0 atesty higieniczne

0 inne

— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony $srodowiska.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.
Nadzdr nad przebiegiem Prob sprawowacd bedzie komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu

w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Z przeprowadzonych Préb Korncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw komisji.

Kazda kolejng faze Préb mozna rozpoczac wytgcznie po pozytywnym zakorczeniu fazy
poprzedniej.

Zakres i etapy Préb Konncowych

W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotow odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw
technicznych itp.,

¢ wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego
przewidziano w poszczegdlnych ST,

Raport z Préb Koricowych
Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
W szczegdlnosci raport powinien zawieraé nastepujace elementy:
e protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koricowych badan, préb inspekgji,

e protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacjg



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w m. Stupsk przy pomocy technologii rekawa.
ST-00 Wymagania ogdlne 48

projektows,

e protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e oswiadczenia wtascicieli gruntdw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.

e protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej warto$¢ przedmiotu zamdwienia. Cena
ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi by¢ tgczng ceng robét
i innych Swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWiOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczend oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Zatgczony przez Wykonawce przedmiar robdt petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robdt
zamiennych, zaniechania czesci robét, lub robét, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na
etapie przygotowania postepowania

e pordwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego wykonania
zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i SIWZ.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci za

roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen
przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukoriczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich

proéb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji

elementy skoriczone.
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Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktdrego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresé,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac
jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Kontraktem i odebrane elementy skoriczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementdéw skonczonych zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
»,Tabele elementdw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem
Kontraktu na elementy skorficzone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie

po zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skoriczony rozumie sie

w szczegblnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci Scisle
okreslonych urzadzen lub systemoéw. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w , Tabeli
elementow skonczonych”, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skoriczonego uwzglednionego

w Tabeli nalezy przypisa¢ przypadajgcy na niego cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu
umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia wartosci kazdego z elementdw skonczonych
Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla poszczegdlnych elementéw. Tabela elementow
skonczonych bedzie podstawg do dokonywania rozliczenn z Wykonawcy za wykonane i ukoriczone
kompletne elementy poszczegdlnych obiektdw i instalacji.

Tabela powinna zosta¢ opracowana w stopniu szczegdtowosci pozwalajgcym na prawidiowe
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujetych we wnioskach o wydanie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnoéci. Poszczegdlne Tabele bedg zataczane przez Wykonawce do wnioskéw o
Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci stanowigce element Raportu o postepie. Niezaleznie od akceptacji
Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie realizacji Kontraktu
obowigzany bedzie uszczegdtowic Tabele na prosbe Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

Na etapie opracowania Tabeli Elementéw Skonczonych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowac ilosci wykonanych Robdt w
oparciu o rzetelng ocene postepu Robot.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robdét Zamawiajgcy obowigzany bedzie
dokonac weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.

Zweryfikowane ilosci Robdt bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Pfatnosci. Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robdt

tymczasowych, towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegdlnych
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obiektow lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane beda
jedynie ukonczone etapy robdt z wymaganymi prébami, potwierdzajgcymi dobrg jakos¢ wykonanych
prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb szczelnosci, zasypaniem
wykopow i uporzagdkowaniem terenu).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementéw skonczonych przed
wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Ptatnosci.

9.1.1. Raporty miesieczne

Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego zobowigzany jest przekazywac¢ Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje aktualizujgce zatwierdzony Program oraz
whniosek o ptatnos¢ posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR.
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym i bedy przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowac okres az do korca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu
robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a
Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i przekaze
ostateczng wersje Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1
egz. CD). Wzd4r Raportu moze ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na pisemny wniosek
Zamawiajgcego. Wniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportow ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w
trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robdt, Zamawiajgcy moze organizowac w porozumieniu z Wykonawcg spotkania
dotyczace realizacji Kontraktu, celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych
zwigzanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od spotkania dotyczacego postepu Wykonawca
przedstawi protokét ze spotkania. Jesli w terminie 7 dni zadna ze Stron uczestniczgcych w spotkaniu
nie zgtosi uwag lub zastrzezen do przestanego protokotu bedzie on uwazany za wiernie
odzwierciedlajacy przebieg spotkania. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek
komunikatéw wymaganych Kontraktem.

Zamawiajgcy moze wymagacé dodatkowych raportéow poza miesiecznymi. W takim przypadku ustali z
Wykonawcg zawarto$¢ raportéw i terminy ich dostarczania.

9.1.2. Swiadectwa Ptatnosci

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme i tres¢ Rozliczen, ktore majg by¢ zawarte we wnioskach
o ptatnos$¢ posrednig. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé szczegétowo kwoty, do ktdrych
otrzymania uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i
dodatkowe materiaty) muszg byé zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi oraz innymi wymogami
stawianymi przez Instytucje Zarzadzajacg i zasadami realizacji projektdw dotyczacymi

kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug
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wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy, o ile bedzie taka konieczno$¢, muszg byc
sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje
Zamawiajgcego. Kazde rozliczenie przejSciowe powinno zawiera¢ dowdéd Wykonawcy, ze wszystkie
nalezne faktury Podwykonawcdw, ktdrych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejSciowym, zostaty zaptacone, lub podac¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
Zamawiajgcy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednia,
stanowigcego element Raportu o postepie robét, wystawi dla Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci moga mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajaca i zasady realizacji projektdw. Zamawiajacy poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb

sporzadzania Rozliczen. Zaliczka nie bedzie udzielana.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej

zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robdt podstawowych.
Wykonaweca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
0 zapewnienie potrzebnych materiatdéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,

0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w m. Stupsk przy pomocy technologii rekawa.
ST-00 Wymagania ogdlne 52

urzadzen
¢ Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

0 likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z

wymaganiami ogdlnymi.

9.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i proby eksploatacyjnej

9.6. Opracowanie dokumentacji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja budowy, w
szczegdlnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w

sktad ceny kontraktowej.

9.7. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie

podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych

Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

kontraktowej.

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w rdinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢d jako

integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
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wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi

Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia

sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspdlne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i

przepisdw, a w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw jaki powinny odpowiadad budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pdzn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych
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Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdiniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $srodowiska



