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1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.:
.Budowa linii kablowej $redniego napiecia (SN 15kV) zasilajgca obiekty ,BAZY” przy ul. E.
Orzeszkowej 1 z oczyszczalnig $ciekéw ,0S” przy ul. Sportowej 73”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:
- Projekt Budowlany [PB],

- Projekty Wykonawcze [PW],

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Szacowanie kosztéw inwestycji oraz Przedmiary Rob6t [PR],

wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji, w tym o ile bedzie to
konieczne decyzji $rodowiskowej, warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, warunkow
technicznych gestoréw mediow.

Przedmiot zamodwienia obejmuje takze uzyskanie przez wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe robot, umozliwiajgcych realizacje przez Zamawiajgcego
opisanego w tytule zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa i by¢ wystarczajgca do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe a takze powinna w sposéb szczegdtowy opisywac zadanie
inwestycyjne i byé wystarczajgca do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i
udzielenia zamowienia na te roboty w trybie przetargu nieograniczonego.

Projektant ponosi peln a odpowiedzialno $€ za rozwigzania zaproponowane w dokumentacji
projektowej.

Celem inwestycji jest zaprojektowanie kabla i urzgdzeh stuzgcych do przesytania energii elektrycznej
wyprodukowanej w kogeneracji na OS i wykorzystanie jej na potrzeby wiasne Spotki w obiektach przy
ul. Orzeszkowej 1 w Stupsku. Dziatanie to stanowi rowniez dywersyfikacje zrédet zasilania dla
Przepompowni Giéwnej i przyczyni sie do obnizenia kosztéw zasilania elektroenergetycznego,
zgodnie ze strategig rozwoju Spotki oraz zasadami ekoefektywnosci.

Wykonanie projektu przylaczenia do sieci energetycznej nalezacej do Operatora Systemu
Dystrybucyjnego nie jest przedmiotem zaméwienia.

2. Zakres i zawarto $€ przedmiotu zaméwienia

Na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia (zwanego dalej OPZ) , wymaganiami i
uzgodnieniami producentem i dostawcg energii elektrycznej, wizji terenowej oraz innych istotnych z
punktu widzenia realizacji zadania badan przeprowadzonych we wilasnym zakresie, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania ponizszych opracowan i poniesienia z tego tytutu niezbednych
kosztow:

I. Projekt budowlany, zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sp  rawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. z 2012, poz. 462 wraz z pdzn. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiaj acego pozwolenia na budow e.

W ramach zakresu obowi gzkéw wykonawcy jest tak ze uzyskanie w imieniu Zamawiaj gcego
wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzaj  agcych wydanie pozwolenia ha budow e.

Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca opracuje Koncepcje techniczng dla
calego przedmiotu zamoéwienia, ktéra bedzie stanowita po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego, zawierajagca w szczegdlnosci:
» Opis i schematy elektryczne nowoprojektowanych rozwigzan technicznych obiektéw i
instalacji z podaniem ich funkcji technicznych, kubatur, wymiaréw, wyposazenia.
* Przebudowa lub rozbudowa istniejgcych obiektéw (rozdzielnic SN) wraz z ich oceng pod
wzgledem funkcjonalnosci podczas eksploatacji.
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b)

d)

» Okreslenie wymaganych parametrow obcigzen elektroenergetyczch dla projektowanych
obiektéw i powigzanych z nimi instalacji elektrycznych (wymiary, kubatura, wydajnosc¢,
moce urzgdzen, zabezpieczenia energetyczne itp.);

» Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPIA,

» Opis ukiadu zasilania energetycznego,

» Obliczenia elektroenergetyczne

» Plan zagospodarowania terenu dla trasy kablowej w skali 1:500

» Rysunki i schematy potgczen kabla SN 15kV na terenie obiektéw: rozdzielni elektrycznych
,BAZA” | ,08",

» Woykaz i specyfikacje techniczng proponowanych urzadzen.

Zakres projektu musi obejmowac¢ w szczegdlnosci:

i.  Opracowanie wielobranzowego Projektu Budowlanego obejmujgcego nastepujgce branze
(o ile bedg wymagane i niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia): technologiczng,
konstrukcyjno-budowlang, instalacyjng w zakresie sieci i instalacji, $wiattowodowych i
elektroenergetycznych z uwzglednieniem miejsc kolizji itd., sterowania i automatyki,,
drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji placu budowy i robét wraz z
odwodnieniem wykopow.

i. Pozyskanie mapy do celow projektowych dla zakresu inwestycji objetej projektem,

iii.  Niezbedne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorych koniecznos¢ wytoni sie w trakcie
prac projektowych, w tym roéwniez w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz
pod wzgledem ochrony ppoz. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien poniesie
Wykonawca. Jezeli w toku realizacji zaméwienia przepisy prawa obowigzujgcego w Polsce
wprowadzg obowigzek uzyskania lub zmiany zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen, to
Wykonawca winien je uzyskacé.

iv.  Uzyskanie warunkoéw przytgczeniowych do sieci elektroenergetycznej,

v.  Uzyskanie decyzji srodowiskowej w przypadku, gdy jej uzyskanie bedzie wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

vi.  Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie bedzie
wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

vii.  Uzyskanie wypisow z obowigzujagcych MPZP, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia, o ile bedzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem
decyzji.

viil. Dokonanie wszelkich uzgodnien z instytucjami i wkascicielami dziatek, w tym z Zespotem

Uzgadniania Dokumentaciji,

ix.  Opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzen, o ile bedzie to konieczne do uzyskania
wymaganych prawem decyzji, w szczegdlnosci w sytuacji kolizji projektowanych obiektéw z
drzewami.

X.  Opracowania operatow wodno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich
uzyskanie bedzie wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

xi.  Uzyskanie warunkéw w zaleznosci od dostawcy mediow.

xii.  Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérg nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).
Uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa udzielonego wybranemu
wykonawcy prac projektowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie monitorowat proces
Zwigzany z postepowaniem dotyczacym wydania pozwolenia i dostarczeniem Zamawiajacemu
pozwolenia na budowe wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji budowlane;.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg prawomocne pozwolenie
na budowe dla przedmiotu zamowienia.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew, o ile jej uzyskanie bedzie konieczne dla
wykonania planowanych robét.
Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Osoby projektujgce muszg posiada¢ uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnos$ci oraz muszg by¢ cztonkami wiasciwych izb samorzgdu zawodowego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
lub spetniajg warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi byé opracowany w
jezyku polskim.
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Il. Projekty wykonawcze zgodne z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze  $nia
2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku  mentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129

Dokumentacja wykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. inwentaryzacje budowlang,

b. inwentaryzacje instalacyjng w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych
ktére bedg rozbudowywane, modernizowane lub przektadane w ramach realizaciji
zadania.

c. projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, drog, chodnikéw i dojazdow,
architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany, ze szczeg6tami wykonanych przepustéw
kablowych w konstrukcji budynku i kanatéw kablowych w rozdzielniach SN 15kV .

d. projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,

e. projekt wykonawczy instalacji technologicznych, sanitarnych i innych ktére bedg
przektadane/przebudowywane w ramach realizacji zadania.

f. opracowanie INSTRUKCJI OBStUGI | EKSPLOATACJI Urzadzen energetycznych
rozdzielnic SN15kV (dwie rozdzielnie SN 15kV BAZA), oraz wspOipracujgcej
rozdzielnic zasilajacych 0,4kV BAZA z uwzglednieniem istniejgcych agregatéw
pradotwdérczych BAZA.

g. opracowanie INSTRUKCJI OBStUGI | EKSPLOATACJI Urzadzen energetycznych
rozdzielnic SN15kV OS (oczyszczalnia Sciek6w), oraz wspotpracujacej rozdzielnicy
zasilajgcej 0,4kV OS z uwzglednieniem istniejgcego uktady pracy wyspowej z
kogeneracyjnych agregatow pradotwoérczych OS.

h. projekt wykonawczy instalacji sterujgcych, uwzgledniajgcy rowniez potgczenie
instalacji sterujgcych projektowanych z istniejgcymi.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
realizacji rob6t budowlanych, sporzadzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
oraz w zakresie niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdét, kosztorysu inwestorskiego,
i przygotowania oferty przez wykonawce.

W Projektach Wykonawczych nalezy okresli¢ szczegdtowo wszystkie niezbedne parametry
techniczne zaprojektowanych urzadzen i materiatéw bazujgc na konkretnych produktach lecz bez
podawania nazw wtasnych tych urzgdzen i materiatéw (producenta, nr katalogowy itp.),
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia rozwigzah materiatowych, technicznych i

wyposazenia z Zamawiajgcym. W tym zakresie Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego na etapie
uzgadniania koncepcji technologicznej oraz Projektow Wykonawczych propozycje rozwigzan
materialowych (po co najmniej dwa rodzaje materiatu) i przewidywanych urzgdzen, wraz z ich
poréwnaniem techniczno-ekonomicznym i wilasng rekomendacjg. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca opracuje oddzielne zestawienie wszystkich zastosowanych urzgdzen, istotnych
materiatdw z podaniem nazw producentéw, numeréw katalogowych przyjetych do zestawienia w
Projektach Wykonawczych wraz z potwierdzeniem, ze przyjete urzadzenia, ktérych parametry
techniczne réwnowazne nalezy opisa¢ rowniez w STWIOR, nie wskazujg na zastosowanie
urzagdzen jedynie jednego producenta. Nalezy réwniez wskazaé innych producentéw
zaprojektowanych urzadzen spetniajgcych okreslone w PW i STWIOR wymagania.

Projekty wykonawcze powinny uszczegOtawia¢ rozwigzania projektu budowlanego w zakresie
doboru materialéw, wymaganych wymiaréw i wymagan konstrukcyjno-jakosciowych, a takze
obejmowac co najmniej:
e obliczenia, zatozenia obliczeniowe, dobor parametréw, urzgdzen itp.
e dobodr urzadzen, szczeg6towg charakterystyke urzadzen,
» system zabezpieczen,
» system stacjonarnych urzgdzeh umozliwiajgcych montaz/demontaz wyposazenia obiektu
(urzadzen energetycznych),
» schematy catego uktadu wraz z profilami podtuznymi,
» schemat i opis automatyzacji pracy obiektu oraz projekt algorytméw sterowania ze
szczegotowym ich opisem,
» szczegO6towg organizacje pracy obiektu na czas realizacji robot,
e wytyczne realizacji inwestycji gwarantujgce zachowanie ciggtosci pracy sieci podczas
realizacji inwestycji,
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» szczegOtowe rysunki montazowe urzadzen,

» szczeg6lowe rysunki potgczen urzadzen z instalacjami,

e szczeg6lowe rysunki istniejgcych instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy
zwigzanej z realizowaniem zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowa¢ materialy budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.1V 2004r. o wyrobach budowlanych.

Ill. Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wyk  onania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z wymaganiami Zamawiaj gcego oraz nast epujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnie 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129).

Specyfikacje nalezy opracowac¢ dla kazdego rodzaju robét objetego dokumentacjg projektowa.

.Szacowanie kosztow inwestycji zgodnie z wymagan iami Rozporz gdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okr eslenia metod i podstaw sporz adzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych k osztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre  $lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z p6 z. zm.

Wykonawca opracuje i przekaze szacowanie kosztéw inwestycji na potrzeby okreslenia trybu
udzielenia zaméwienia zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z
pézn. zm.) z podaniem nazw i kodéw okreslonych we Wspdlnym Stowniku Zaméwien zgodnym z
art. 30; ust.7 i art. 31 ust 4 Prawa zamowien publicznych.

Wykonawca opracuje i przekaze przedmiary robot, ktére bedg stanowily integralng czesé
dokumentaciji projektowej i powinny spetniaé wymagania jak nizej:

a)

b)

d)

e)

f)

Przedmiary rob6t nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129),

Przedmiar rob6t winien by¢ sporzgdzony w taki sposob, aby jednoznacznie zwigzaé pozycje
przedmiarowg z dokumentacjg projektowa,

Przedmiar robdt musi obejmowaé zestawienie wszystkich rob6t wynikajacych z projektu.
Poszczegolne dziatania opisane w przedmiarze musza by¢ podzielone na grupy robét wg
takiego podziatu, jaki jest przyjety w STWiORB,

Przedmiary bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce robét budowlanych
oferty w zamowieniu publicznym na realizacje zadania, dlatego Zamawiajgcy wymaga aby bylty
one sporzadzone w uktadzie tabelarycznym zgodnym z 8§10 Rozporzadzenia oraz dodatkowo
uzupetnione o kolumny cena jednostkowa i wartosg¢,

Przedmiary rob6t bedg w przysztosci stanowity opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane i nie mogg by¢ opracowane w sprzecznosci z art. 29, 30 i 31 z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 709 z p6zn. zm.)

Szczegotowa metoda sporzgdzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia do jednorazowej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgloszenie Zamawiajgcego w przypadku
gdy Zamawiajgcy bedzie rozpoczynat postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty po uptywie 6
miesiecy od daty ustalenia przez Wykonawce wartosci zamdwienia lub wystgpienia okolicznosci
majgcych wptyw na dokonane ustalenia szacowania wartosci zamowienia. Kosztorys ten niezbedny
bedzie do przeprowadzenia procedury przetargowej wytaniajgcej wykonawce robét budowlanych.

V. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art. 20
ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakonczenia inwestycji i oddania jej do uzytkowania, a w
szczegOlnosci:

a)

Kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robo6t budowlanych
przez wykonawce robot,
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b) Uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Projekcie, a zgloszonych przez zamawiajgcego lub wykonawce w toku
wykonywania robét budowlanych, w terminie do 7 dni liczgc od daty zgtoszenia lub w innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Opracowania ewentualnych projektéw zamiennych, w terminie do 7 dni liczac od daty
zgloszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania robat,

d) Udzialu w naradach technicznych w trakcie realizacji rob6t, rozruchu technologicznego,
odbioréw, organizowanych przez zamawiajgcego lub wykonawce robét budowlanych, na
budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez zamawiajgcego,

e) Udzielania stosownych wyjasnien wykonawcy rob6t budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dni liczgc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

f) Udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez zamawiajgcego, w rozruchu i odbiorze Inwestycji
od wykonawcy robot budowlanych,

Nadzér autorski bedzie petniony w formie wizyt projektanta na wezwanie zamawiajgcego.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty wynikajgce z okreslonych powyzej
obowigzkéw wynikajgcych z petnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do
opracowanej dokumentacji, w tym réwniez zmian obejmujgcych decyzje o pozwoleniu na budowe.
W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania ustugi nadzoru autorskiego projektant winien by¢
dyspozycyjny na kazde zgdanie zamawiajgcego.

Nadzor autorski bedzie petniony i wynagrodzenie za ten nadzo6r bedzie wykonawcy nalezne pod
warunkiem realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji objetej przedmiotem zamowienia w oparciu o
Dokumentacje projektowg wykonawcy, na podstawie zawartej przez zamawiajgcego umowy o
roboty budowlane.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania wykonawcy
dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszego zaméwienia, az do jej zakonczenia i oddania
obiektu do uzytkowania.

Czas realizacji inwestycji, o ktérej wy __Zzej mowa przewiduje si_e do 2019 r.

Realizacja rob6t budowlanych przewidywana jest w okresie lat 2018-2019 przy czym zastrzega sie, ze
powyzszy okres moze ulec zmianie i z tego tytutu nie bedzie przystugiwalo wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Wymagania do dokumentacji projektowej

Do projektéw Wykonawca zalgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami i kompletna - z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonane projekty i dokumentacja powinny spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i norm, w tym
w szczegdlnosci:
W zakresie branzy energetycznej:
» PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
» PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
» PNPN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw te powtoce poliwinylowej.
» PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania.
» PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i zigczki elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych.
* PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi
J nr 4/80. p6z. 19).
» PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia
ogolne.
» PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.
» PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.
» PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
» PN-90/E-05025 Obliczanie skutkéw prgdéw zwarciowych
* PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.
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» PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do gczenia przewodéw o przekroju do 120 mm2 w

wyrobach elektroinstalacyjnych.

» PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
» PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na

stale. Ogolne wymagania i badania.

W zakresie wymagan ogolnych:

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2003.121.1138)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z pézn. zm.)

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pozn.
zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z pdOzn.
zm.)

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102
poz. 651 z pézn.zm.).

Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z p6zn. zm.)

Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287 z pézn.zm.).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 45, poz. 454 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133)
Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., p0z.383)

Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352).

Zarzgdzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. Tymczasowe
wytyczne projektowania sieci przewodoéw podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach
miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)
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+ Ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn.
zm.)

e PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

« PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia graficzne.

Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtérnikach mapowych (do celow
projektowych). Mapy te uzyska Wykonawca we wlasnym zakresie i na w  tasny koszt, dla
zakresu wymaganego do opracowania dokumentacji proj ektowej. Wykonawca pozyska

mapy do celdéw projektowych réwnie z w wersji wektorowej (plik .dwg). Wykonawca dokona
inwentaryzacji geodezyjnej istniejgcego uzbrojenia w miejscach potgczenia z projektowanymi
obiektami.

Kazda czes¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich
kolejne strony, a takze zbiér elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocg
niepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwne;.

Wymaga sie, aby na kazdym rysunku planu sytuacyjnego zamiesci¢ granice dziatek
geodezyjnych, przez ktore przebiega¢ bedzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie
ich numerow, a w tabelce rysunkowej byly wymienione numery tych dziatek. Dla dziatek tych
nalezy uzyskac i zamiesci¢ w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z rejestru gruntow

Dokumentacije projektowg i kosztorysowa nalezy wykonaé oraz dostarczy¢ jako:

e Wszystkie rysunki sporzgdzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

» Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.doc oraz .pdf

» Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls
oraz .pdf

»  Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

» Kazda strona obliczen i opisbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezacg oraz nazwe i nr
opracowania.

» STWIOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w formacie:
.doc oraz .pdf

e Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robd6t jako wydruki oraz wersja elektroniczna
edytowalna: w standardzie plikbw rozpoznawalnych przez programy Norma, Rodos, Forte a
takze .pdf

* Wersje elektroniczng nalezy wykonac¢ i dostarczy¢ na nosniku CD lub DVD.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

a) Rozmiary arkuszy powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze
zostang uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematéw powinny byé
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.

» Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

* Plany terenu, schematy —1 : 500

e Plany ogélne — 1:100; 1:50

e SzczegOly montazowe — 1:20 do 1:5

* Ruzuty i przekroje kondygnacji — nie mniej niz 1 : 50,
» Aksonometria instalacji — nie miej niz 1: 50,

* Rozwiniecie instalacji — nie migj niz 1: 50,

Dokumentacja projektowa ma stanowi € opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, ni e
moze by¢é opracowana w sprzeczno $ci z art. 29, 30 i 31 Ustawy Prawo zaméwie n publicznych
(Dz. U.z z 2013 r. poz. 907 z p6 zn. zm.).

Dokumentacja projektowa musi w sposob szczeg6towy opisywaé wymogi dotyczgce uzytych
materiatdw i montowanych urzadzen, a takze musi zapobiega¢ zastosowaniu materiatéw i urzgdzen
niskiej jakosci, bez naruszenia przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Opis urzadzen i
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materiatldw nie moze ogranicza¢ konkurencji, a w szczegdlnosci nie moze jednoznacznie wskazywaé
na zastosowanie materiatéw i urzgdzen jednego producenta/dostawcy.

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urzgdzenia i instalacje w standardach technicznych, wykonczenia i
wyposazenia nowych obiektdéw, uwzgledniajgc standardy nie gorsze niz stosowane w istniejgcych
obiektach Spokki.

3.1.1. Zatwierdzanie dokumentacji projektowe;j

1.

Kazdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe)
bedg podlegaly zatwierdzeniu przez zamawiajgcego. Wykonawca nie przystgpi do koncowej
edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez zamawiajgcego.

Zmiany lub uwagi zamawiajacego do Projektéw bedg natychmiast naniesione przez wykonawce,
a poprawione rysunki lub obliczenia przedtozone ponownie w 2 egzemplarzach do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez zamawiajgcego
bedg wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty.

Zamawiajgcy dokona uzgodnienia ztozonej przez Wykonawce dokumentacji w terminie do 21 dni
od daty jej otrzymania. Nie zgloszenie uwag przez zamawiajgcego w powyzszym terminie uznaje
sie za dokonanie zatwierdzenia.

Wymaga sie uzyskania zatwierdzenia dokumentacji i przekazania odpowiedniej ilosci
zatwierdzonej dokumentacji zgodnie z ponizszym wykazem:

e przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu celem
zatwierdzenia, 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej koncepcji
technicznej.

e przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze zamawiajgcemu
celem zatwierdzenia, 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
projektu budowlanego.

e po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze
projektu budowlanego do ztozenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z
wersjg elektroniczng w 1 egz.

e Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze wersje elektroniczng
zatwierdzonego i opieczetowanego projektu budowlanego bedgcej powieleniem (skan)
wersji papierowej, zapisang w formacie .pdf.

e po zatwierdzeniu projektu budowlanego Wykonawca przekaze 1 egzemplarz projektow
wykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

e po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego projektéw wykonawczych Wykonawca przekaze 2
egzemplarze zatwierdzonych Projektow Wykonawczych wraz z wersjg elektroniczng w 2
egz. Wersja elektroniczna musi by¢ powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w
formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostatymi wymaganiami OPZ.

e po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego projektéw wykonawczych Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz STWIOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej celem zatwierdzenia.

e po zatwierdzeniu STWIOR przez zamawiajgcego Wykonawca przekaze 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej zatwierdzonych STWIOR.
Wersja elektroniczna musi by¢ powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie
.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostatymi wymaganiami OPZ.

« Wykonawca przekaze zamawiajgcemu celem zatwierdzenia 1 egzemplarz kompletnych
kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w
wersji elektroniczne;j.

« Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego Wykonawca przekaze 2 egzemplarze wersji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej zatwierdzonej dokumentacji
kosztorysowej i przedmiarow rob6t. Wersja elektroniczna musi by¢ powieleniem (skan)
wersji papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z
pozostatymi wymaganiami OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie biezacych uzgodnien i opiniowania dokumentacji z
wykonawcg poprzez przesytanie dokumentacji w wersji elektronicznej przy uzyciu poczty
elektronicznej.

Uzyskanie przez wykonawce powyzej przedstawionych zatwierdzen i przekazanie wymaganych
iloéci dokumentacji, bedzie podstawg do wystgpienia przez wykonawce o dokonanie odbioru, a
takze podstawa do potwierdzenia terminu realizacji robét objetych przedmiotem zaméwienia.
Zatwierdzenie dokonane przez zamawiajgcego nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
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zwalnia wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od peinej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontek$cie Prawa Budowlanego ani niniejszych OPZ.

8. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty opracowywane przez
wykonawce byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokumentacja nie spetnia wymagan OPZ.

9. Wszelkie zatwierdzenia dokonane przez zamawiajgcego wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie
zwalniajg wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy niniejszych
WZ, wigcznie z odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznoéci i niedopetnienia.

4. Sposob realizacja przedmiotu zamowienia

Jezeli zajdzie konieczno$¢ sporzadzenia dodatkowych opracowan i ekspertyz, Wykonawca musi je
przewidzie¢ i zrealizowa¢ w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
wykonania wszelkich innych czynnosci i poniesienia z tego tytutu wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowg realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Wykonawca we wtasnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszych OPZ i uzyska
wszelkie niezbedne dane wymagane do opracowania przedmiotu zaméwienia. Kazdy z
zainteresowanych wykonawcOw winien zapoznac¢ sie w siedzibie zamawiajgcego z posiadang przez
zamawiajgcego dokumentacjg istniejacych obiektow, dokonac wizji terenowej oraz pozyskac wszelkie
inne informacje niezbedne do petnego zinwentaryzowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstatle w zwigzku z odmowa
udzielenia lub opdznienia wydania zamawiajgcemu pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
uzytkowanie, z powodu nieprawidtowo$ci wykonanego projektu skutkujgcymi natozeniem przez organ
obowigzku usuniecia nieprawidtowosci w projekcie, w tym réwniez szkody polegajgce na opdznieniu
w realizacji inwestyciji.

Wykonawca nie b edzie ponosit odpowiedzialno $ci za zwlok e w dotrzymaniu terminu
okre $lonego w pkt. 5 IDW, gdy przyczyn a zwioki b edzie niewypeltnienie obowi gzkdw ci gzgcych
na Inwestorze wynikaj gcych z obowi gzujgcych przepiséw Prawa budowlanego b adz z
przyczyn le zgcych wyt gcznie po stronie organu administracji budowlanej wt asciwego w
sprawie wydania pozwolenia na budow e.

O ile wyst gpi taka konieczno s$é, czego Zamawiaj gcy po przeprowadzeniu wst epnej analizy
stanu prawnego gruntdw dla planowanej inwestycji ni e przewiduje, Zamawiaj gcy po
powiadomieniu przez wykonawc e o braku zgody wia Sciciela nieruchomo $ci, na ktérej ma by ¢é
zrealizowana inwestycja, przeprowadzi post epowanie przewidziane w obowi gzujgcych
przepisach prawa w celu uzyskania prawa do dysponow  ania nieruchomo s$cig na cele
budowlane wymaganego dla uzyskania pozwolenia na bu  dow e. Okoliczno $¢€ ta mo ze stanowi €
podstaw e do ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy, po rozpatrzeniu wszystkich
okoliczno $ci sprawy i ich wplywu na termin realizacji.

Zamawiaj gcy udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udziat
zamawiaj gcego jest wymagany przez obowi gzujgce przepisy oraz udzieli niezb ednych
upowa znie n wykonawcy.

Wykonawca zobowi gzuje si e do post epowania zgodnego z uprawnieniami danymi wykonawcy
przez zamawiaj gcego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi.

Wykonawca winien uwzgl ednié wszelkie ryzyko wynikaj gce z zastosowanej technologii.
Proces technologiczny musi by ¢é bezpieczny i nale zy podj g¢é wszelkie $rodki dla unikni ecia
niebezpiecze nstwa dla obstugi, urz gdzen, otoczenia i srodowiska oraz oséb trzecich w czasie
uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odstawi en awaryjnych, przerw w zasilaniu i
remontow.

Wykonawca winien sprawdzi € aktualno §¢ ustaw, rozporz gdzen, norm i innych przepiséw
przytoczonych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy moze wnosi¢ zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je
akceptuje w zakresie polepszenia rozwigzan lub wytycznych funkcjonalnych.
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Jezeli Wykonawca zamierza wprowadzi¢ zmiany do rozwigzan uzgodnionych w koncepcji technicznej,
to musi uzyska¢ zgode od zamawiajgcego, a zmiany nie mogg pogarszaé rozwigzan projektowych i
funkcjonalnych.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do:

a) uzgodnienia rozwigzan materiatowych, technicznych i wyposazenia z Zamawiajagcym. W tym
zakresie Wykonawca zlozy do zamawiajgcego na etapie uzgadniania koncepcji technicznej i
Projektu Wykonawczego propozycje rozwigzan materiatowych (po co najmniej dwa rodzaje
materiatu) i przewidywanych urzgdzen, wraz z ich poréwnaniem techniczno-ekonomicznym i
wlasng rekomendacja.

b) udzielania niezwlocznie zamawiajgcemu wyjasnien dotyczgcych dokumentacji projektowej w
trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

¢) udzielenia rekojmi na przedmiot zamodwienia do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci wykonawcy
robot budowlanych z tytutu gwarancji za wady obiektu lub rob6t wykonanych na podstawie tej
dokumentaciji.

Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, szczegétowy
harmonogram prac projektowych, ktéry bedzie stanowit podstawe do oceny zaawansowania realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie zazgda¢ od wykonawcy wykazania sie zaawansowaniem
prac zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Nie rzadziej niz raz w miesigcu organizowane bedag w
siedzibie zamawiajgcego, spotkania, na ktérych przedstawiciele wykonawcy zaprezentujg rezultaty
wykonanych prac. Terminy spotkan bedg ustalane w stosownej korespondenciji.

Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia niewtasciwego sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia wskazujgcego na mozliwos¢ nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega
sobie prawo, do odstgpienia/rozwigzania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do skorzystania z powyzszych warunkow, jezeli Wykonawca pomimo wezwania do
naprawy uchybien, nie podejmie skutecznych dziatan naprawczych, umozliwiajgcych zrealizowanie
przedmiotu Zamowienia zgodnie z warunkami umowy.

Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotu zamowienia, powinna byé
kierowana na adres zamawiajgcego wskazany w nagtéwku WZ. Dopuszcza sie mozliwosé
prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentéw za posrednictwem s$rodkéw
porozumiewania sie na odlegtos¢, w szczegdlnosci drogg elektroniczng oraz przy uzyciu faxu.

5. Uwarunkowania planowanej inwestycji
5.1. Opis istniej gcych uktadéw zasilania energii elektrycznej— OS oc  zyszczalnia $ciekéw.

Oczyszczalni $ciekoéw ul Sportowa 73 Stupsk jest obiektem Spétki ,Wodociggi Stupsk”. Na terenie OS
znajduje sie stacja SN 15kV nr 137-1042, ktéra jest wikasnoscig ENERGA — OPERATOR. Rozdzielnia
SN 15kV zmodernizowana zostata w 2015 r. Jest to rozdzielnia firmy EATON Typ XIRA (wykonanie
siedmiopolowe - pierwsze pole przeznaczone jest na czesé abonencka - pole liniowe).

Z rozdzielni SN 15kV zasilana jest przez dwa transformatory: T1 o mocy 630 kVA i T2 0 mocy 630 kVA
Rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia RGnn 0,4kV i dalej rozdzielnie stycznikowe: RS1, RS2, RS3,
RS4, RS5, RS6, RS7, RGA, Rozdzielnia przepompowni $ciekéw ,Borchardta” i Rozdzielnia POS
przepompowni ringu kanalizacyjnego.

W rozdzielnia RGnn 0,4kV zainstalowano modut automatyki samoczynnego zalgczenia rezerwy (SZR),
ktory w momencie zaniku napiecia z energetyki zawodowej odigcza zasilanie umozliwiajgc prace
biogazowych agregatéw kogeneracyjnych w trybie pracy ,wyspowe;j”.

a) Rozdzielnia SN 15kV nr 137-1042 ,0S” oczyszczalnia sciekow.
Producent: EATON 2015r
Typ. XIRA (wykonanie siedmiopolowe).
POLE1- REZERWA czes¢ abonencka (do wyposazenia i wykorzystania w projekcie jako pole liniowe).
POLE2- Transformator nrl (15kV/0,4kV; 0 mocy 630 kVA ,olejowy”).
POLE3- Transformator nr2 (15kV/0,4kV; 0 mocy 630 kVA ,olejowy”).
POLE4- POMIAROWE.
POLE5 — CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLEG6 — CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLE7 — CZYNNE Zaktadu energetycznego.

W obiekcie zainstalowane sg trzy agregaty prgdotworcze:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej $redniego napigcia (SN 15kV) zasilajaca obiekty ,BAZY”
przy Ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnig $ciekéw ,0S” przy ul. Sportowej 73.
11/15



Generator G1 — maszyna synchroniczna bez szczotkowa

Producent: Leroy Somer. Typ: LSAC 46.1 Seria C47.2M706/4 Nr 2098

Moc znamionowa: 341 kW. (426kVA, 372kW) Prad znamionowy 612A. Napiecie Znamionowe 230/400
V. Czestotliwos¢: 50 Hz

Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD Nr C-17340/2 (8 cylindréw)

Generator G2 — maszyna synchroniczna bez szczotkowa.

Producent: Leroy Somer. Typ: LSAC 46.1 Seria C47.2M706/4 Nr 209859/1

Moc znamionowa: 341 kW. (426kVA, 372kW) Prad znamionowy 612A. Napiecie Znamionowe 230/400
V. Czestotliwosé: 50 Hz

Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD Nr C-17340/1 (8 cylindrow)

Generator G3 — maszyna synchroniczna bez szczotkowa.

Producent: Newage Stamford. Typ: HCI 434 E Seria 0095671/01 Nr 98213882

Moc znamionowa: 260 kW.(289kVA, 200kW) Prad znamionowy 424A. Napiecie Znamionowe 230/400
V. Czestotliwos¢: 50 Hz

Silnik gazowy M3. Typ - Waukesha F18 GLD 6 cylindréw (DYNAF. Nr 98031)

5.2. Opis istniej gcych uktadéw zasilania energii elektrycznej — Baza.

Na terenie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o0.0. przy ul. E. Orzeszkowej 1 wszystkie odbiory energii
elektrycznej zasilane sg z rozdzielni SN15kV ,STACJA ABONENCKA nr 5049", ktéra jest
podstawowym zrddiem zasilania obiektéw. Rozdzielnica zostata wybudowana w roku 2010 podczas
modernizacji gtdbwnej przepompowni $ciekow. Jest to rozdzielnia typ Rotoblok, pieciopolowa. Pierwsze
dwa pola stanowig czes¢ zasilajgco-przetgczajgcg ENERGA — OPERATOR. Pozostate pola rozdzielni
to czes¢ odbiorcy WODOCIAGI SLUPSK. Rozdzielnia potgczona jest kablem 3x XRUHKs 1x120/50mm
15kV z drugg rozdzielnig SN15kV na terenie BAZY.
Z rozdzielni SN15kV ,STACJA ABONENCKA nr 5049", zasilana jest przez transformator T1 0 mocy
1000 kVA rozdzielnia gtéwna niskiego napiecia RGnn 0,4kV i dalej wszystkie odbiory
elektroenergetyczne obiektow ,BAZY”. W rozdzielnia RGnn 0,4kV zainstalowano modut automatyki
samoczynnego zalgczenia rezerwy (SZR), ktéry w momencie zaniku napiecia w polu zasilania
podstawowego dokona zalgczenia zasilania z stacjonarnego spalinowego agregatu pradotwdrczego typ
VOLVO PENTA TAD 1642GE. Moc agregatu: 456 kW (570 kVA). Pojemnosé¢ zbiornika paliwa: 1000
litrow ON.
Druga rozdzielnia SN15kV Typ. GPR-1-Ti-24-04-12 wykonana jest jako czteropolowa. Wszystkie pola
rozdzielni to czes¢ odbiorcy WODOCIAGI StUPSK. Rozdzielnia potaczona jest kablem 3x XRUHKs
1x120/50mm 15kV z drugg rozdzielnig SN15kV ,STACJA ABONENCKA nr 5049". Rozdzielnia ta
zasilana jest przez transformator T2 o mocy 630 kVA. Rozdzielnia niskiego napiecia Rnn 0,4kV jest
zasilaniem rezerwowym obiektow ,BAZY”. W rozdzielnia Rnn 0,4kV zainstalowany jest ukfad SZR,
ktéry przy zaniku zasilania zalgcza stacjonarny spalinowy agregat pradotwérczy POWER BY IVECO
MOTORS Typ GE1 NEF200E. Moc agregatu: 150 kW (200 kVA). Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: 200
litrbw ON.

a) Rozdzielnia SN 15kV STACJA ABONENCKA nr 5049 Nr inw. bud 181-000080. (nowa

pompownia)

Producent: ZPUE Wioszczowa.
Typ. Rotoblok 2009r. (wykonanie pieciopolowa).
POLE1- CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLE2- CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLE3- POMIAROWE.
POLE4- Transformator (15kV/0,4kV; 0 mocy 1000 kVA ,suchy”).
POLE5 — CZYNNE Liniowe potagczone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm ze Rozdzielnig SN 15kV . Nr
inw bud 104-000157 (stara pompownia).

b) Rozdzielnia SN 15kV . Nr inw bud 104-000157 (stara pompownia)
Producent: ZPUE Wtoszczowa.
Typ. GPR-1-Ti-24-04-12. (wykonanie czteropolowe)
POLEZ1- Transformator (15kV/0,4kV; o mocy 630 kVA ,suchy”).
POLE2- POMIAROWE.
POLE3 — REZERWA (do wyposazenia i wykorzystania w projekcie jako pole liniowe).
POLE4 — CZYNNE Liniowe potgczone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm (15 kV) ze STACJA
ABONENCKA nr 5049. Nr inw bud 181-000080
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5.3. Opis zakresu przedsi ewziecia i planowanych dziata n
5.3.1. Opis ogolny

Przedmiotem zaméwienia jest budowa linii kablowej SN 15kV zasilajgcej energig elektryczng obiekty
,BAZA" zlokalizowane w Stupsku ul. E. Orzeszkowej 1 ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. z oddalonej ok. 2
km obiektu ,0S” oczyszczalni sciekéw Stupsk ul. Sportowa 73.

Dla obliczenie parametréw kabla energetycznego 15kV nalezy przyjac:
Moc zamowiona dla obiektéw Bazy - 450kW
Srednie roczne zuzycie energii elektrycznej w obiektach Bazy - 1,2 GWh

Zamawiaj gcy przewiduje wprowadzenie etapowo  $ci zadania.

1 etap: wykup przez zamawiaj gcego czesci rozdzielnicy sredniego napiecia (pola liniowego, dwoch
pdl transformatorowych oraz pola pomiarowego i dwdch transformatoréw) w oczyszczalni sciekéw od
operatora systemu dystrybucyjnego ENERGA — OPERATOR S.A.

2 etap: projekt i budowa linii kablowej o dtugosci ok. 2 km z oczyszczalni sciekéw do stacji
transformatorowej przy ul. Orzeszkowej 1.

Dokumentacja musi obejmowa¢ wykonanie przytgczen kabla SN 15kV w rozdzielniach sredniego
napiecia ,baza” i rozdzielni na oczyszczalni sciekéw oraz wyposazenie w niezbedny osprzet rozdzielni
SN 15kV, wraz z uktadem blokad manewrowych i sygnalizacji.

Wykonanie petnej dokumentacji elektroenergetycznej, obejmujgcej w szczegélnosci:

1. Linie kablowg SN 15kV.

2. Potgczenia w polach rozdzielni SN 15kV.

3. Pomiary linii kablowej, rozdzielni i transformatorow.

4. Opracowanie INSTRUKCJI OBSLUGI | EKSPLOATACJI Urzagdzeh energetycznych
rozdzielnic SN15kV (dwie rozdzielnie SN 15kV BAZA), oraz wspotpracujgcej rozdzielnic
zasilajgcych 0,4kV BAZA z uwzglednieniem istniejgcych agregatow pradotwdrczych BAZA.

5. Opracowanie INSTRUKCJI OBSLUGI | EKSPLOATACJI Urzadzehn energetycznych
rozdzielnic SN15kV OS (oczyszczalnia $ciekdw), oraz wspolpracujgcej rozdzielnicy
zasilajgcej 0,4kV  OS z uwzglednieniem istniejgcego uklady pracy wyspowej 2z
kogeneracyjnych agregatow pradotwérczych OS

5.3.2. Lokalizacja

Zamawiajacy przewiduje lokalizacje inwestycji ,Budowa linii kablowej SN 15kV OS-BAZA" wzdluz
istniejgcej trasy rurociggu ttocznego sciekéw z ,BAZY” - Wodociagi Stupsk Sp. z 0. 0. SLUPSK ul. E.
Orzeszkowej 1 do ,,0S”- oczyszczalni sciekdédw w Stupsku przy ul. Sportowej 73.

Zamawiajacy przewiduje budowe linii kablowej SN 15kV OS-BAZA w minimalnym odstepie od obecnej
trasy rurociggéw ttocznych o s$rednicy 600 i 800mm, dopuszczajgc jednoczesnie mozliwosé
wykorzystania dodatkowej powierzchni terenu, o ile przeprowadzona przez wykonawce analiza
wykaze, iz jest to rozwigzanie optymalne pod wzgledem techniczno-ekonomicznym. Wykonawca
dokona oceny i wyboru ostatecznej lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5.3.3. Ochrona srodowiska

Zamawiajacy dysponuje aktualnymi i waznymi dokumentami niezbednymi do prowadzenia dzialalno$ci
zgodnej z obowigzujgcym prawem ochrony $rodowiska tj. pozwolenie wodno-prawne znak DROS-
A.7322.115.2013/EC z dnia 04.10.2013 roku wydanego przez Marszatka Wojew6dztwa Pomorskiego —
wazne do 31.10.2032 r., oraz pozwolenie wodno-prawne DROS-SW.7322.16.2013/JS z dnia
31.12.2013r wazne do 31.12.2023r - réwnowazne z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz pozwolenie na
wytwarzanie odpadéw DROS.EB.7653-26/09/10 z dnia 27.04.2010r. wydanego przez Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego- wazne do 31.03.2020r.

5.4. Opis zakresu prac projektowych obj etych przedmiotem zamdéwienia
Podstawg do projektowania instalacji objetych przedmiotem zamoOwienia sg niniejsze wymagania
Zamawiajgcego.
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Do Wykonawcy nalezy przedstawienie propozycji i wybor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozwigzania
technicznego wykonania i montazu linii kablowej SN 15kV OS-BAZA, przy zalozeniu osiggniecia
zakladanej mocy przylgcza energetycznego BAZA i maksymalizacji planowanej produkcji energii
elektrycznej z OS, uwzgledniajgc wymogi stawiane przez zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach opracowan projektowych musi uwzgledni¢ wptyw projektowanej instalacji na

istniejgce instalacje i obiekty, a jesli zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich przebudowe lub rozbudowe

w zakresie niezbednym do wspotpracy z nowym rozwigzaniem zasilania energetycznego obiektow i

instalacji. W zakresie prac projektowych Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbedne do

prawidiowej eksploatacji sieci, obiekty, instalacje i urzadzenia w szczeg6lnosci obejmujgce budowe lub
rozbudowe ukladéw rozdzielni SN 15kV OS-BAZA, instalacji energetycznych, elektrycznych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien wskazaé, zapewni¢ i uwzglednié:

+ podane w niniejszym OPZ wytyczne do rozwigzan technologicznych i technicznych dla
wymienionych zadanh inwestycyjnych bedacych wynikiem prac koncepcyjnych wykonanych przez
Zamawiajgcego,

« istniejgce uwarunkowania techniczne oraz docelowe obcigzenia

« proponowane rozwigzania powinny zapewnia¢ ciggtos¢ pracy sieci i instalacji a takze spetniac
wymogi najlepszej dostepnej techniki, by¢ rozwigzaniem sprawdzonym, ktére mozna potwierdzié¢
na referencyjnym obiekcie, funkcjonalno$¢ uzytkowg nowych, przebudowywanych Iub
rozbudowywanych rozdzielnic SN 15kV OS-BAZA oraz zgodnos¢ nowych obiektow z istniejgcymi,

«  kompatybilno$¢é nowych i istniejgcych systemow i rozwigzan,

Dokumentacja  powinna  by¢ dokumentem interaktywnym, tworzonym w  konsultacji

Z Zamawiajgcym.

5.4.1. Zatozenia funkcjonalno-u zytkowe linii kablowej SN 15kV

Celem inwestyciji jest zaprojektowanie kabla i urzagdzen stuzgcych do przesytania energii elektrycznej
wyprodukowanej w kogeneracji na OS i wykorzystanie jej na potrzeby wtasne Spoétki w obiektach przy
ul. Orzeszkowej 1 w Stupsku. Dziatanie to stanowi réwniez dywersyfikacje zrodet zasilania dla
Przepompowni Gtéwnej i przyczyni sie do obnizenia kosztow zasilania elektroenergetycznego,
zgodnie ze strategig rozwoju Spotki oraz zasadami ekoefektywnosci.

Ponadto inwestycja powinna przyczyni¢ sie do obnizenia kosztéw zakupu energii elektrycznej od
dostawcow; (OBROT i PRZESYL)) poprzez zmiane ukifadu pomiarowego z potposredniego na
posredni, ktory zapewni poprawng prace agregatow kogeneracyjnych w trybie pracy ,wyspowej” w
oczyszczalni sciekdw i zmiane grupy taryfowej z C23 na B23.

Spos6b montazu jak i typ kabla zasilajgcego SN 15kV powinien byé dobrany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami energetycznymi tak, by w spos6b maksymalny wykorzysta¢ dostepny teren trasy kablowej,
oraz moc energetyczng obcigzanego uktadu. W celu zasilania wszystkich obiektow Spotki na ul E.
Orzeszkowej 1 energig elektryczng z oczyszczalni sciekow. Dokumentacja powinna obejmowacé
zaprojektowanie:

1. Linia kablowa SN 15kV ma zapewnia¢ zasilanie wszystkich obiektéw Spotki na ul E.
Orzeszkowej 1 energig elektryczng z oczyszczalni sciekéw.

2. W podiogach rozdzielni SN powinny by¢é wykonane kanaly kablowe do podigczen
projektowanych kabili.

3. W murach budynku powinny byé wykonane przepusty kablowe.

4. Kable ukfadane w rowach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Przejscie linig kablowg przez nasyp kolejowy —jako standardowy przecisk sterowany + ostona
na kabel 15kv.

6. Wykonaé przejscie linig kablowa pod dnem rzeki Stupi jako standardowy przecisk sterowany +
ostona na kabel 15kv.

7. Wykonaé przebudowe istniejgcej stacji transformatorowej na terenie ,BAZA” - Stupsk ul. E.
Orzeszkowej 1.

8. Instalacja linii kablowej SN 15kV powinna by¢ wpieta do istniejgcej sieci energetycznej w
rozdzielniach SN 15kV OS-BAZA z zachowaniem petnej funkcjonalnosci i reziméw pracy
istniejgcych rozdzielni.

6. Wspdlny stownik zaméwie n
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
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71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71322100-2 Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

7. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy nie dysponuje pelng dokumentacja powykonawczg poza przedstawionymi w
zalgcznikach do OPZ dla istniejacych obiektow rozdzielni i instalacji, ze wzgledu na fakt, iz niektére
rozdzielnie byly wlasnosciag Operatora i zostaly przekazane zamawiajgcemu. W zwigzku z
powyzszym, Wykonawca zobowigzany bedzie na etapie opracowania dokumentacji do
przeprowadzenia ich inwentaryzaciji.

Zakgczniki:
1. Plan syt.-wys. trasy rurociggow ttocznych w skali 1-500
2. Schemat elektryczny rozdzielnicy-OCZYSZCZALNIA
3. Schemat elektryczny rozdzielnicy-BAZA
4. Przepompownia-BAZA
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