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Część  III WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 
 

na usługę dla postępowania pod nazwą 

„Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:  

Budowa linii kablowej średniego napi ęcia (SN 15kV) zasilaj ąca obiekty „BAZY” przy  

ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalni ą ścieków „O Ś” przy ul. Sportowej 73” 
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1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: 
„Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. 
Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:  

- Projekt Budowlany [PB], 

- Projekty Wykonawcze [PW],  

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Szacowanie kosztów inwestycji oraz Przedmiary Robót [PR], 

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii,  warunków, decyzji, w tym o ile będzie to 
konieczne decyzji środowiskowej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków 
technicznych gestorów mediów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie przez wykonawcę w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego pozwolenia na budowę robót, umożliwiających realizację przez Zamawiającego 
opisanego w tytule zadania inwestycyjnego.  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z przepisami prawa i być wystarczająca do 
uzyskania decyzji pozwolenie na budowę a także powinna w sposób szczegółowy opisywać zadanie 
inwestycyjne i być wystarczająca do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i 
udzielenia zamówienia na te roboty w trybie przetargu nieograniczonego. 

Projektant ponosi pełn ą odpowiedzialno ść za rozwi ązania zaproponowane w dokumentacji 
projektowej. 
 
Celem inwestycji jest zaprojektowanie kabla i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej 
wyprodukowanej w kogeneracji na OŚ i wykorzystanie jej na potrzeby własne Spółki w obiektach przy 
ul. Orzeszkowej 1 w Słupsku. Działanie to stanowi również dywersyfikację źródeł zasilania dla 
Przepompowni Głównej i przyczyni się do obniżenia kosztów zasilania elektroenergetycznego, 
zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ekoefektywności. 

Wykonanie projektu przyłączenia do sieci energetycznej należącej do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
2. Zakres i zawarto ść przedmiotu zamówienia 
 
Na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej OPZ) , wymaganiami i 
uzgodnieniami producentem i dostawcą energii elektrycznej, wizji terenowej oraz innych istotnych z 
punktu widzenia realizacji zadania badań przeprowadzonych we własnym zakresie, Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania poniższych opracowań i poniesienia z tego tytułu niezbędnych 
kosztów: 
 
I. Projekt budowlany, zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sp rawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U. z 2012, poz. 462 wraz z późn. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiaj ącego pozwolenia na budow ę. 
W ramach zakresu obowi ązków wykonawcy jest tak że uzyskanie w imieniu Zamawiaj ącego 
wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzaj ących wydanie pozwolenia na budow ę.  

 
Przed opracowaniem Projektu Budowlanego Wykonawca opracuje Koncepcję techniczną dla 
całego przedmiotu zamówienia, która będzie stanowiła po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
podstawę do sporządzenia projektu budowlanego, zawierającą w szczególności: 

• Opis i schematy elektryczne nowoprojektowanych rozwiązań technicznych obiektów i 
instalacji z podaniem ich funkcji technicznych, kubatur, wymiarów, wyposażenia. 

• Przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów (rozdzielnic SN) wraz z ich oceną pod 
względem funkcjonalności podczas eksploatacji. 
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• Określenie wymaganych parametrów obciążeń elektroenergetyczch  dla projektowanych 
obiektów i powiązanych z nimi  instalacji elektrycznych (wymiary, kubatura, wydajność, 
moce urządzeń, zabezpieczenia energetyczne itp.); 

• Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPiA, 
• Opis układu zasilania energetycznego, 
• Obliczenia  elektroenergetyczne  
• Plan zagospodarowania terenu dla trasy kablowej w skali 1:500 
• Rysunki i schematy połączeń kabla SN 15kV na terenie obiektów: rozdzielni elektrycznych 

„BAZA” i „OŚ”, 
• Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń. 

b) Zakres projektu musi obejmować w szczególności: 
i. Opracowanie wielobranżowego Projektu Budowlanego obejmującego następujące branże 

(o ile będą wymagane i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia): technologiczną, 
konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci i instalacji, światłowodowych i 
elektroenergetycznych z uwzględnieniem miejsc kolizji itd., sterowania i automatyki,, 
drogowej i zagospodarowania terenu; organizacji placu budowy i robót wraz z 
odwodnieniem wykopów. 

ii. Pozyskanie mapy do celów projektowych dla zakresu inwestycji objętej projektem, 
iii. Niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność wyłoni się w trakcie 
prac projektowych, w tym również w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz 
pod względem ochrony ppoż. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie 
Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce 
wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to 
Wykonawca winien je uzyskać. 

iv. Uzyskanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, 
v. Uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku, gdy jej uzyskanie będzie wymagane na 

podstawie odrębnych przepisów.  
vi. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy jej uzyskanie będzie 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 
vii. Uzyskanie wypisów z obowiązujących MPZP, w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem 
decyzji. 

viii. Dokonanie wszelkich uzgodnień z instytucjami i właścicielami działek, w tym z Zespołem 
Uzgadniania Dokumentacji, 

ix. Opracowanie inwentaryzacji zieleni i nasadzeń, o ile będzie to konieczne do uzyskania 
wymaganych prawem decyzji, w szczególności w sytuacji kolizji projektowanych obiektów z 
drzewami. 

x. Opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, gdy ich 
uzyskanie będzie wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

xi. Uzyskanie warunków w zależności od dostawcy mediów.  
xii. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy 

sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126). 

c) Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego wybranemu 
wykonawcy prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie monitorował proces 
związany z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia i dostarczeniem Zamawiającemu 
pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji budowlanej. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową prawomocne pozwolenie 
na budowę dla przedmiotu zamówienia.  

d) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew, o ile jej uzyskanie będzie konieczne dla 
wykonania planowanych robót. 

e) Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjny o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. Osoby projektujące muszą posiadać uprawnienia do projektowania w 
odpowiedniej specjalności oraz muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego 
zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), 
lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w 
języku polskim.  
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II. Projekty wykonawcze zgodne z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku mentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129  

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a. inwentaryzację budowlaną, 
b. inwentaryzację instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i innych 

które będą rozbudowywane, modernizowane lub przekładane w ramach realizacji 
zadania.  

c. projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, chodników i dojazdów, 
architektoniczny i konstrukcyjno-budowlany, ze szczegółami wykonanych przepustów 
kablowych w konstrukcji budynku i kanałów kablowych w rozdzielniach SN 15kV .  

d. projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, 
e. projekt wykonawczy instalacji technologicznych, sanitarnych i innych które będą 

przekładane/przebudowywane w ramach realizacji zadania.  
f. opracowanie INSTRUKCJI OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Urządzeń energetycznych 

rozdzielnic SN15kV (dwie rozdzielnie SN 15kV BAZA), oraz współpracującej 
rozdzielnic zasilających 0,4kV BAZA z uwzględnieniem istniejących agregatów 
prądotwórczych BAZA.   

g. opracowanie INSTRUKCJI OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Urządzeń energetycznych 
rozdzielnic SN15kV OS (oczyszczalnia ścieków),  oraz współpracującej rozdzielnicy 
zasilającej 0,4kV OS z uwzględnieniem istniejącego układy pracy wyspowej z 
kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych OS.   

h. projekt wykonawczy instalacji sterujących, uwzględniający również połączenie 
instalacji sterujących projektowanych z istniejącymi. 

Projekty wykonawcze należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych, sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
i przygotowania oferty przez wykonawcę. 
W Projektach Wykonawczych należy określić szczegółowo wszystkie niezbędne parametry 
techniczne zaprojektowanych urządzeń i materiałów bazując na konkretnych produktach lecz bez 
podawania nazw własnych tych urządzeń i materiałów (producenta, nr katalogowy itp.), 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i 
wyposażenia z Zamawiającym. W tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego na etapie 
uzgadniania koncepcji technologicznej oraz Projektów Wykonawczych propozycje rozwiązań 
materiałowych (po co najmniej dwa rodzaje materiału) i przewidywanych urządzeń, wraz z ich 
porównaniem techniczno-ekonomicznym i własną rekomendacją. W związku z powyższym 
Wykonawca opracuje oddzielne zestawienie wszystkich zastosowanych urządzeń, istotnych 
materiałów z podaniem nazw producentów, numerów katalogowych przyjętych do zestawienia w 
Projektach Wykonawczych wraz z potwierdzeniem, że przyjęte urządzenia, których parametry 
techniczne równoważne należy opisać również w STWiOR, nie wskazują na zastosowanie 
urządzeń jedynie jednego producenta. Należy również wskazać innych producentów 
zaprojektowanych urządzeń spełniających określone w PW i STWiOR wymagania.  

Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie 
doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych, a także 
obejmować co najmniej: 

• obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów, urządzeń itp. 
• dobór urządzeń, szczegółową charakterystykę urządzeń, 
• system zabezpieczeń, 
• system stacjonarnych urządzeń umożliwiających montaż/demontaż wyposażenia obiektu 

(urządzeń energetycznych),  
• schematy całego układu wraz z profilami podłużnymi, 
• schemat i opis automatyzacji pracy obiektu oraz projekt algorytmów sterowania ze 

szczegółowym ich opisem,  
• szczegółową organizację pracy obiektu na czas realizacji robót,  
• wytyczne realizacji inwestycji gwarantujące zachowanie ciągłości pracy sieci podczas 

realizacji inwestycji, 
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• szczegółowe rysunki montażowe urządzeń, 
• szczegółowe rysunki połączeń urządzeń z instalacjami, 
• szczegółowe rysunki istniejących instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy 

związanej z realizowaniem zadania.  
Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane 
spełniające wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004r. o wyrobach budowlanych. 

III. Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wyk onania i odbioru robót budowlanych – 
zgodnie z wymaganiami Zamawiaj ącego oraz nast ępującymi przepisami: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrześnie 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1129).   

Specyfikacje należy opracować dla każdego rodzaju robót objętego dokumentacją projektową. 

IV. Szacowanie kosztów inwestycji zgodnie z wymagan iami Rozporz ądzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okr eślenia metod i podstaw sporz ądzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych k osztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre ślonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z pó ź. zm.  

Wykonawca opracuje i przekaże szacowanie kosztów inwestycji na potrzeby określenia trybu 
udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z 
późn. zm.) z podaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnym z 
art. 30, ust.7 i art. 31 ust 4 Prawa zamówień publicznych. 

Wykonawca opracuje i przekaże przedmiary robót, które będą stanowiły integralną część 
dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej: 
a) Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1129), 

b) Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję 
przedmiarową z dokumentacją projektową, 

c) Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. 
Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg 
takiego podziału, jaki jest przyjęty w STWiORB, 

d) Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych 
oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania, dlatego Zamawiający wymaga aby były 
one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z §10 Rozporządzenia oraz dodatkowo 
uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i wartość, 

e) Przedmiary robót będą w przyszłości stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane i nie mogą być opracowane w sprzeczności z art. 29, 30 i 31 z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z. 2013 r. poz. 709 z późn. zm.) 

f) Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym wykonawcą. 

Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do jednorazowej aktualizacji kosztorysu 
inwestorskiego. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w przypadku 
gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty po upływie 6 
miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności 
mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorys ten niezbędny 
będzie do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych. 

V. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art. 20 
ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania, a w 
szczególności: 

a) Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót budowlanych 
przez wykonawcę robót, 
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b) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Projekcie, a zgłoszonych przez zamawiającego lub wykonawcę w toku 
wykonywania robót budowlanych, w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia lub w innym 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

c) Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 7 dni licząc od daty 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót, 

d) Udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, rozruchu technologicznego, 
odbiorów, organizowanych przez zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, na 
budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez zamawiającego, 

e) Udzielania stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 
wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, w 
terminie do 7 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

f) Udziału, po pisemnym powiadomieniu przez zamawiającego, w rozruchu i  odbiorze Inwestycji 
od wykonawcy robót budowlanych, 

Nadzór autorski będzie pełniony w formie wizyt projektanta na wezwanie zamawiającego. 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty wynikające z określonych powyżej 
obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do 
opracowanej dokumentacji, w tym również zmian obejmujących decyzję o pozwoleniu na budowę. 
W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania usługi nadzoru autorskiego projektant winien być 
dyspozycyjny na każde żądanie zamawiającego. 

Nadzór autorski będzie pełniony i wynagrodzenie za ten nadzór będzie wykonawcy należne pod 
warunkiem realizacji przez Zamawiającego inwestycji objętej przedmiotem zamówienia w oparciu o 
Dokumentacje projektową wykonawcy, na podstawie zawartej przez zamawiającego umowy o 
roboty budowlane. 

Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania wykonawcy 
dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do jej zakończenia i oddania 
obiektu do użytkowania.  

Czas realizacji inwestycji, o której wy żej mowa przewiduje si ę do 2019 r.  
Realizacja robót budowlanych przewidywana jest w okresie lat 2018-2019 przy czym zastrzega się, że 
powyższy okres może ulec zmianie i z tego tytułu nie będzie przysługiwało wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie. 

3. Wymagania do dokumentacji projektowej 

Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i kompletna - z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm, w tym  
w szczególności: 

W zakresie branży energetycznej: 
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.  
• PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.  
• PNPN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw te powłoce poliwinylowej. 
• PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  
• PN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw 

sztucznych.   
• PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi 

J nr 4/80. póz. 19).  
• PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia 

ogólne.    
• PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 

elektrycznych, budowlane i topograficzne.  
• PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.  
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
• PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych 
• PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem elektrycznym.  
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• PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych.  

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).  
• PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 
W zakresie wymagań ogólnych: 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2003.121.1138) 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145  
z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do     
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.) 

• Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 
poz. 651 z późn.zm.).  

• Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266, z późn. zm.) 

• Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 
1287 z późn.zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 
sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133)  

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy 
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych 
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.383) 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352). 

• Zarządzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r. Tymczasowe 
wytyczne projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach 
miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.  

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) 
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• Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. 
zm.) 

• PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
• PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia graficzne. 
 
Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtórnikach mapowych (do celów 
projektowych). Mapy te uzyska Wykonawca we własnym zakresie i na w łasny koszt, dla 
zakresu wymaganego do opracowania dokumentacji proj ektowej. Wykonawca pozyska 
mapy do celów projektowych równie ż w wersji wektorowej (plik .dwg).  Wykonawca dokona 
inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscach połączenia z projektowanymi 
obiektami. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich 
kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą 
niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia. 

Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej. 

Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek 
geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie 
ich numerów, a w tabelce rysunkowej były wymienione numery tych działek. Dla działek tych 
należy uzyskać i zamieścić w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z rejestru gruntów 

Dokumentację projektową i kosztorysową należy wykonać oraz dostarczyć jako:  
• Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w formie 

elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf 
• Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w 

formacie:.doc oraz .pdf 
• Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls 

oraz .pdf 
• Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 
• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr 

opracowania. 
• STWiOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w formacie: 

.doc oraz .pdf 
• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót jako wydruki oraz wersja elektroniczna 

edytowalna: w standardzie plików rozpoznawalnych przez programy Norma, Rodos, Forte a 
także .pdf 

• Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD lub DVD. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

a) Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że 
zostaną uzgodnione inne rozmiary. 

b) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematów powinny być 
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 
• Zaleca się stosowanie następujących skali: 
• Plany terenu, schematy – 1 : 500 
• Plany ogólne – 1:100; 1:50 
• Szczegóły montażowe – 1:20 do 1:5 
• Rzuty i przekroje kondygnacji – nie mniej niż 1 : 50, 
• Aksonometria instalacji – nie miej niż 1: 50,  
• Rozwinięcie instalacji – nie miej niż 1: 50,  

 
 

Dokumentacja projektowa ma stanowi ć opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, ni e 
może być opracowana w sprzeczno ści z art. 29, 30 i 31 Ustawy Prawo zamówie ń publicznych 
(Dz. U. z z 2013 r. poz. 907 z pó źn. zm.). 

Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych 
materiałów i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów i urządzeń 
niskiej jakości, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis urządzeń i 
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materiałów nie może ograniczać konkurencji, a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać 
na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy. 
Wykonawca zaprojektuje obiekty, urządzenia i instalacje w standardach technicznych, wykończenia i 
wyposażenia nowych obiektów, uwzględniając standardy nie gorsze niż stosowane w istniejących 
obiektach Spółki.   

3.1.1. Ocena dokumentacji projektowej 
1. Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) 

będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji 
dokumentacji zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie przez Zamawiającego.  

2. Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów będą natychmiast naniesione przez 
Wykonawcę, a poprawione rysunki lub obliczenia przedłożone ponownie w 2 egzemplarzach do 
uzyskania pozytywnej oceny przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane 
przez Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. 

3. Zamawiający dokona uzgodnienia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 21 dni 
od daty jej otrzymania. Nie zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje 
się za dokonanie pozytywnej oceny.  

4. Wymaga się uzyskania pozytywnej oceny dokumentacji i przekazania odpowiedniej ilości 
dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem: 

• przed opracowaniem Projektu Budowlanego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
celem oceny koncepcji technicznej, 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej. 

• przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
celem oceny 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej projektu 
budowlanego. 

• po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego, Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze 
projektu budowlanego do złożenia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę 
wraz z wersją elektroniczną w 1 egz.  

• Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże wersję elektroniczną 
zatwierdzonego i opieczętowanego projektu budowlanego będącej powieleniem (skan) 
wersji papierowej, zapisaną w formacie .pdf. 

• po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu budowlanego od Zamawiającego Wykonawca 
przekaże do oceny Zamawiającemu 1 egzemplarz projektów wykonawczych w wersji 
papierowej i elektronicznej.   

• po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego projektów wykonawczych 
Wykonawca przekaże 2 egzemplarze Projektów Wykonawczych wraz z wersją 
elektroniczną w 2 egz. Wersja elektroniczna musi być powieleniem (skan) wersji 
papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi 
wymaganiami OPZ. 

• po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego projektów wykonawczych Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz STWiOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej celem uzyskania pozytywnej oceny. 

• po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego STWiOR, Wykonawca przekaże 2 
egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej STWiOR. 
Wersja elektroniczna musi być powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie 
.pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi wymaganiami OPZ.  

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu celem uzyskania pozytywnej oceny 1 egzemplarz 
kompletnych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wersji papierowej oraz 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej. 

• Po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego, Wykonawca przekaże 2 egzemplarze 
wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej dokumentacji kosztorysowej i 
przedmiarów robót. Wersja elektroniczna musi być powieleniem (skan) wersji papierowej 
zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi wymaganiami 
OPZ. 

5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie bieżących uzgodnień i opiniowania dokumentacji z 
Wykonawcą poprzez przesyłanie dokumentacji w wersji elektronicznej przy użyciu poczty 
elektronicznej. 

6. Uzyskanie przez Wykonawcę powyższych pozytywnych ocen i przekazanie wymaganych ilości 
dokumentacji, będzie podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o dokonanie odbioru, a także 
podstawą do potwierdzenia terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.   
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7. Uzyskanie pozytywnej oceny od Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby 
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takiej oceny nie zwalnia 
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania 
i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszych OPZ. 

8. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
dokonania przez Zamawiającego oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 
przesądza o uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w 
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań OPZ. 

9. Uzyskanie pozytywnej oceny od Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają 
Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy niniejszych WZ, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. Sposób realizacja przedmiotu zamówienia 

Jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań i ekspertyz, Wykonawca musi je 
przewidzieć i zrealizować w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z 
kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszych OPZ i uzyska 
wszelkie niezbędne dane wymagane do opracowania przedmiotu zamówienia. Każdy z 
zainteresowanych Wykonawców winien zapoznać się w siedzibie zamawiającego z posiadaną przez 
zamawiającego dokumentacją istniejących obiektów, dokonać wizji terenowej oraz pozyskać wszelkie 
inne informacje niezbędne do pełnego zinwentaryzowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową 
udzielenia lub opóźnienia wydania zamawiającemu pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 
użytkowanie, z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi nałożeniem przez organ 
obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie, w tym również szkody polegające na opóźnieniu 
w realizacji inwestycji. 

Wykonawca nie b ędzie ponosił odpowiedzialno ści za zwłok ę w dotrzymaniu terminu 
określonego w pkt. 5 IDW, gdy przyczyn ą zwłoki b ędzie niewypełnienie obowi ązków ci ążących 
na Inwestorze wynikaj ących z obowi ązujących przepisów Prawa budowlanego b ądź z 
przyczyn le żących wył ącznie po stronie organu administracji budowlanej wł aściwego w 
sprawie wydania pozwolenia na budow ę. 

O ile wyst ąpi taka konieczno ść, czego Zamawiaj ący po przeprowadzeniu wst ępnej analizy 
stanu prawnego gruntów dla planowanej inwestycji ni e przewiduje, Zamawiaj ący po 
powiadomieniu przez Wykonawc ę o braku zgody wła ściciela nieruchomo ści, na której ma by ć 
zrealizowana inwestycja, przeprowadzi post ępowanie przewidziane w obowi ązujących 
przepisach prawa w celu uzyskania prawa do dysponow ania nieruchomo ścią na cele 
budowlane wymaganego dla uzyskania pozwolenia na bu dow ę. Okoliczno ść ta mo że stanowi ć 
podstaw ę do ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy, po rozpatrzeniu wszystkich 
okoliczno ści sprawy i ich wpływu na termin realizacji. 

Zamawiaj ący udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych  tam gdzie udział 
zamawiaj ącego jest wymagany przez obowi ązujące przepisy oraz udzieli niezb ędnych 
upowa żnień Wykonawcy. 

Wykonawca zobowi ązuje si ę do post ępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy 
przez zamawiaj ącego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi. 

Wykonawca winien uwzgl ędnić wszelkie ryzyko wynikaj ące z zastosowanej technologii. 
Proces technologiczny musi by ć bezpieczny i nale ży podj ąć wszelkie środki dla unikni ęcia 
niebezpiecze ństwa dla obsługi, urz ądzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w czasie 
uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odstawi eń awaryjnych, przerw w zasilaniu i 
remontów. 

Wykonawca winien sprawdzi ć aktualno ść ustaw, rozporz ądzeń, norm i innych przepisów 
przytoczonych w niniejszym OPZ. 
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Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je 
akceptuje w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych. 
Jeżeli Wykonawca zamierza wprowadzić zmiany do rozwiązań uzgodnionych w koncepcji technicznej, 
to musi uzyskać zgodę od zamawiającego, a zmiany nie mogą pogarszać rozwiązań projektowych i 
funkcjonalnych. 

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 
a) uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym 

zakresie Wykonawca złoży do zamawiającego na etapie uzgadniania koncepcji technicznej i 
Projektu Wykonawczego propozycje rozwiązań materiałowych (po co najmniej dwa rodzaje 
materiału) i przewidywanych urządzeń, wraz z ich porównaniem techniczno-ekonomicznym i 
własną rekomendacją. 

b) udzielania niezwłocznie zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w 
trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

c) udzielenia rękojmi na przedmiot zamówienia do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 
robót budowlanych z tytułu gwarancji za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie tej 
dokumentacji. 

Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, szczegółowy 
harmonogram prac projektowych, który będzie stanowił podstawę do oceny zaawansowania realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania się zaawansowaniem 
prac związanych z realizacją zamówienia. Nie rzadziej niż raz w miesiącu organizowane będą w 
siedzibie zamawiającego, spotkania, na których przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują rezultaty 
wykonanych prac. Terminy spotkań będą ustalane w stosownej korespondencji. 

Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, zastrzega 
sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie 
uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do 
naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie 
przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami umowy. 

Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być 
kierowana na adres zamawiającego wskazany w nagłówku WZ. Dopuszcza się możliwość 
prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu faxu.   

5. Uwarunkowania planowanej inwestycji 
5.1. Opis istniej ących układów zasilania energii elektrycznej – OS oc zyszczalnia ścieków. 

Oczyszczalni ścieków ul Sportowa 73 Słupsk jest obiektem Spółki „Wodociągi Słupsk”. Na terenie OŚ 
znajduję się stacja SN 15kV nr 137-1042, która jest własnością ENERGA – OPERATOR. Rozdzielnia 
SN 15kV zmodernizowana została w 2015 r. Jest to rozdzielnia firmy EATON Typ XIRA (wykonanie 
siedmiopolowe - pierwsze pole przeznaczone jest na  część abonencką - pole liniowe). 

Z rozdzielni SN 15kV zasilana jest przez dwa transformatory: T1 o mocy 630 kVA i T2 o mocy 630 kVA 
Rozdzielnia główna niskiego napięcia RGnn 0,4kV i dalej rozdzielnie stycznikowe: RS1, RS2, RS3, 
RS4, RS5, RS6, RS7, RGA, Rozdzielnia przepompowni ścieków „Borchardta” i Rozdzielnia POŚ 
przepompowni ringu kanalizacyjnego. 

W rozdzielnia RGnn 0,4kV zainstalowano moduł automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), 
który w momencie zaniku napięcia z energetyki zawodowej odłącza zasilanie umożliwiając pracę 
biogazowych agregatów kogeneracyjnych w trybie pracy „wyspowej”. 

a) Rozdzielnia  SN 15kV  nr 137-1042 „OS” oczyszczalnia ścieków. 
Producent: EATON 2015r 
Typ. XIRA (wykonanie siedmiopolowe). 
POLE1- REZERWA część abonencka  (do wyposażenia i wykorzystania w projekcie jako pole liniowe). 
POLE2- Transformator nr1 (15kV/0,4kV; o mocy  630 kVA „olejowy”). 
POLE3- Transformator nr2 (15kV/0,4kV; o mocy  630 kVA „olejowy”). 
POLE4- POMIAROWE. 
POLE5 – CZYNNE Zakładu energetycznego. 
POLE6 – CZYNNE Zakładu energetycznego. 
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POLE7 – CZYNNE Zakładu energetycznego. 

W obiekcie zainstalowane są trzy agregaty prądotwórcze: 
 
Generator G1 – maszyna synchroniczna bez szczotkowa 
Producent: Leroy Somer. Typ: LSAC 46.1 Seria C47.2M706/4 Nr 2098 
Moc znamionowa: 341 kW.  (426kVA, 372kW) Prąd znamionowy 612A.  Napięcie Znamionowe 230/400 
V. Częstotliwość: 50 Hz  
Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD  Nr C-17340/2 (8 cylindrów) 
 
Generator G2 – maszyna synchroniczna bez szczotkowa. 
Producent: Leroy Somer. Typ: LSAC 46.1 Seria C47.2M706/4 Nr 209859/1 
Moc znamionowa: 341 kW.  (426kVA, 372kW) Prąd znamionowy 612A.  Napięcie Znamionowe 230/400 
V. Częstotliwość: 50 Hz  
Silnik gazowy M1. Typ - Waukesha H24 GLD  Nr C-17340/1 (8 cylindrów) 
 
Generator G3 – maszyna synchroniczna bez szczotkowa. 
Producent: Newage Stamford. Typ: HCI 434 E Seria 0095671/01 Nr 98213882  
Moc znamionowa: 260 kW.(289kVA, 200kW) Prąd znamionowy 424A.  Napięcie Znamionowe 230/400 
V. Częstotliwość: 50 Hz  
Silnik gazowy M3. Typ - Waukesha F18 GLD 6 cylindrów (DYNAF. Nr 98031) 

5.2. Opis istniej ących układów zasilania energii elektrycznej – Baza.  

Na terenie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przy ul. E. Orzeszkowej 1 wszystkie odbiory energii 
elektrycznej zasilane są z rozdzielni SN15kV „STACJA ABONENCKA nr 5049”, która  jest 
podstawowym źródłem zasilania obiektów. Rozdzielnica została wybudowana w roku 2010 podczas 
modernizacji głównej przepompowni ścieków. Jest to rozdzielnia typ Rotoblok, pięciopolowa. Pierwsze 
dwa pola stanowią część zasilająco-przełączającą ENERGA – OPERATOR. Pozostałe pola rozdzielni 
to część odbiorcy WODOCIĄGI SŁUPSK. Rozdzielnia połączona jest kablem 3x XRUHKs 1x120/50mm 
15kV z drugą rozdzielnią SN15kV na terenie BAZY.  
Z rozdzielni SN15kV  „STACJA ABONENCKA nr 5049”, zasilana jest przez transformator T1 o mocy 
1000 kVA rozdzielnia główna niskiego napięcia RGnn 0,4kV i dalej wszystkie odbiory 
elektroenergetyczne obiektów „BAZY”. W rozdzielnia RGnn 0,4kV zainstalowano moduł automatyki 
samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), który w momencie zaniku napięcia w polu zasilania 
podstawowego dokona załączenia zasilania z stacjonarnego spalinowego agregatu prądotwórczego typ 
VOLVO PENTA TAD 1642GE. Moc agregatu: 456 kW (570 kVA).  Pojemność zbiornika paliwa: 1000 
litrów ON.  
Druga rozdzielnia SN15kV Typ. GPR-1-Ti-24-04-12 wykonana jest jako czteropolowa. Wszystkie pola 
rozdzielni to część odbiorcy WODOCIĄGI SŁUPSK. Rozdzielnia połączona jest kablem 3x XRUHKs 
1x120/50mm 15kV z drugą rozdzielnią SN15kV „STACJA ABONENCKA nr 5049”. Rozdzielnia ta 
zasilana jest przez transformator T2 o mocy 630 kVA. Rozdzielnia  niskiego napięcia Rnn 0,4kV jest 
zasilaniem rezerwowym obiektów „BAZY”. W rozdzielnia Rnn 0,4kV zainstalowany jest układ SZR, 
który przy zaniku zasilania załącza stacjonarny spalinowy agregat prądotwórczy POWER BY IVECO 
MOTORS Typ GE1 NEF200E. Moc agregatu: 150 kW (200  kVA).  Pojemność zbiornika paliwa: 200 
litrów ON. 

a) Rozdzielnia SN 15kV STACJA ABONENCKA nr 5049  Nr inw. bud 181-000080. (nowa 
pompownia) 

Producent: ZPUE Włoszczowa. 
 Typ. Rotoblok 2009r. (wykonanie pięciopolowa). 
POLE1- CZYNNE Zakładu energetycznego. 
POLE2- CZYNNE Zakładu energetycznego. 
POLE3- POMIAROWE. 
POLE4- Transformator (15kV/0,4kV; o mocy  1000 kVA „suchy”). 
POLE5 – CZYNNE Liniowe połączone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm ze Rozdzielnią SN 15kV . Nr 
inw bud 104-000157 (stara pompownia). 

b) Rozdzielnia SN 15kV . Nr inw bud 104-000157 (stara pompownia) 
Producent: ZPUE Włoszczowa. 
Typ. GPR-1-Ti-24-04-12. (wykonanie czteropolowe) 
POLE1- Transformator (15kV/0,4kV; o mocy  630 kVA „suchy”). 
POLE2- POMIAROWE. 
POLE3 – REZERWA (do wyposażenia i wykorzystania w projekcie jako pole liniowe). 
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POLE4 – CZYNNE Liniowe połączone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm (15 kV) ze STACJĄ 
ABONENCKĄ nr 5049. Nr inw bud 181-000080 
 

5.3.  Opis zakresu przedsi ęwzięcia i planowanych działa ń 

5.3.1. Opis ogólny  

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej SN 15kV zasilającej energią elektryczną obiekty 
„BAZA” zlokalizowane w Słupsku ul. E. Orzeszkowej 1 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z oddalonej ok. 2 
km obiektu „OŚ” oczyszczalni ścieków Słupsk ul. Sportowa 73. 

Dla obliczenie parametrów kabla energetycznego 15kV należy przyjąć: 

Moc zamówiona dla obiektów Bazy - 450kW 

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w obiektach Bazy - 1,2 GWh 

Zamawiaj ący przewiduje wprowadzenie etapowo ści zadania. 
1 etap:  wykup przez zamawiaj ącego  części rozdzielnicy średniego napięcia (pola liniowego, dwóch 
pól transformatorowych oraz pola pomiarowego i dwóch transformatorów) w oczyszczalni ścieków od 
operatora systemu dystrybucyjnego ENERGA – OPERATOR S.A. 

2 etap:  projekt i budowa linii kablowej o długości ok. 2 km z oczyszczalni ścieków do stacji 
transformatorowej przy ul. Orzeszkowej 1.  

Dokumentacja musi obejmować wykonanie przyłączeń kabla SN 15kV w rozdzielniach średniego 
napięcia „baza” i rozdzielni na oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie w niezbędny osprzęt rozdzielni 
SN 15kV, wraz z układem blokad manewrowych i sygnalizacji. 

Wykonanie pełnej dokumentacji elektroenergetycznej, obejmującej w szczególności: 

1. Linie kablową SN 15kV. 
2. Połączenia w polach rozdzielni SN 15kV. 
3. Pomiary linii kablowej, rozdzielni i transformatorów. 
4. Opracowanie INSTRUKCJI OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Urządzeń energetycznych 

rozdzielnic SN15kV (dwie rozdzielnie SN 15kV BAZA), oraz współpracującej rozdzielnic 
zasilających 0,4kV BAZA z uwzględnieniem istniejących agregatów prądotwórczych BAZA.  

5. Opracowanie INSTRUKCJI OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Urządzeń energetycznych 
rozdzielnic SN15kV OS (oczyszczalnia ścieków),  oraz współpracującej rozdzielnicy 
zasilającej 0,4kV OS z uwzględnieniem istniejącego układy pracy wyspowej z 
kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych OS 

5.3.2. Lokalizacja 

Zamawiający przewiduje lokalizację inwestycji „Budowa linii kablowej SN 15kV OS-BAZA” wzdłuż 
istniejącej trasy rurociągu tłocznego ścieków z „BAZY” - Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.  SŁUPSK ul. E. 
Orzeszkowej 1 do „OS”- oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73. 

Zamawiający przewiduje budowę linii kablowej SN 15kV OS-BAZA w minimalnym odstępie od obecnej 
trasy rurociągów tłocznych o średnicy 600 i 800mm, dopuszczając jednocześnie możliwość 
wykorzystania dodatkowej powierzchni terenu, o ile przeprowadzona przez Wykonawcę analiza 
wykaże, iż jest to rozwiązanie optymalne pod względem techniczno-ekonomicznym. Wykonawca 
dokona oceny i wyboru ostatecznej lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5.3.3. Ochrona środowiska 

Zamawiający dysponuje aktualnymi i ważnymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia działalności 
zgodnej z obowiązującym prawem ochrony środowiska tj. pozwolenie wodno-prawne znak DROŚ-
A.7322.115.2013/EC z dnia 04.10.2013 roku wydanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego – 
ważne do 31.10.2032 r., oraz pozwolenie wodno-prawne DROŚ-SW.7322.16.2013/JS z dnia 
31.12.2013r ważne do 31.12.2023r - równoważne z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz pozwolenie na 
wytwarzanie odpadów DROŚ.EB.7653-26/09/10 z dnia 27.04.2010r. wydanego przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego- ważne do 31.03.2020r.  
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5.4. Opis zakresu prac projektowych obj ętych przedmiotem zamówienia  

Podstawą do projektowania instalacji objętych przedmiotem zamówienia są niniejsze wymagania 
Zamawiającego.  

Do Wykonawcy należy przedstawienie propozycji i wybór w uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania 
technicznego wykonania i montażu linii kablowej SN 15kV OS-BAZA, przy założeniu osiągnięcia 
zakładanej mocy przyłącza energetycznego BAZA i maksymalizacji planowanej produkcji energii 
elektrycznej z OS, uwzględniając wymogi stawiane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach opracowań projektowych musi uwzględnić wpływ projektowanej instalacji na 
istniejące instalacje i obiekty, a jeśli zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich przebudowę lub rozbudowę 
w zakresie niezbędnym do współpracy z nowym rozwiązaniem zasilania energetycznego obiektów i 
instalacji. W zakresie prac projektowych Wykonawca zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji sieci, obiekty, instalacje i urządzenia w szczególności obejmujące budowę lub 
rozbudowę układów rozdzielni SN 15kV OS-BAZA, instalacji energetycznych, elektrycznych, 
sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz zagospodarowania terenu.  
Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien wskazać, zapewnić i uwzględnić: 
• podane w niniejszym OPZ wytyczne do rozwiązań technologicznych i technicznych dla 

wymienionych zadań inwestycyjnych będących wynikiem prac koncepcyjnych wykonanych przez 
Zamawiającego, 

• istniejące uwarunkowania techniczne oraz docelowe obciążenia  
• proponowane rozwiązania powinny zapewniać ciągłość pracy sieci i instalacji a także spełniać 

wymogi najlepszej dostępnej techniki, być rozwiązaniem sprawdzonym, które można potwierdzić 
na referencyjnym obiekcie, funkcjonalność użytkową nowych, przebudowywanych lub 
rozbudowywanych rozdzielnic SN 15kV OS-BAZA oraz zgodność  nowych obiektów z istniejącymi, 

• kompatybilność nowych i istniejących systemów i rozwiązań,  
Dokumentacja powinna być dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji  
z Zamawiającym.  

5.4.1. Założenia funkcjonalno-u żytkowe linii kablowej SN 15kV  

Celem inwestycji jest zaprojektowanie kabla i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej  
wyprodukowanej w kogeneracji na OŚ i wykorzystanie jej na potrzeby własne Spółki w obiektach przy 
ul. Orzeszkowej 1 w Słupsku. Działanie to stanowi również dywersyfikację źródeł zasilania dla 
Przepompowni Głównej i przyczyni się do obniżenia kosztów zasilania elektroenergetycznego, 
zgodnie ze strategią rozwoju Spółki oraz zasadami ekoefektywności.  
Ponadto inwestycja powinna przyczynić się do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej od 
dostawców; (OBRÓT i PRZESYŁ)) poprzez zmianę układu pomiarowego z półpośredniego na 
pośredni, który zapewni poprawną pracę agregatów kogeneracyjnych w trybie pracy „wyspowej” w 
oczyszczalni ścieków i zmianę grupy taryfowej z C23 na B23. 

Sposób montażu jak i typ kabla zasilającego SN 15kV powinien być dobrany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami energetycznymi tak, by w sposób maksymalny wykorzystać dostępny teren trasy kablowej, 
oraz moc energetyczną obciążanego układu. W celu zasilania wszystkich obiektów Spółki na ul E. 
Orzeszkowej 1 energią elektryczną z oczyszczalni ścieków. Dokumentacja powinna obejmować 
zaprojektowanie: 

 
1. Linia kablowa SN 15kV ma zapewniać zasilanie wszystkich obiektów Spółki na ul E. 

Orzeszkowej 1 energią elektryczną z oczyszczalni ścieków.   
2. W podłogach rozdzielni SN powinny być wykonane kanały kablowe do podłączeń 

projektowanych kabli. 
3. W murach budynku powinny być wykonane przepusty kablowe. 
4. Kable układane w rowach kablowych zgodnie z obowiązującymi normami. 
5. Przejście linią kablową przez nasyp kolejowy –jako standardowy przecisk sterowany + osłona 

na kabel 15kv. 
6. Wykonać przejście linią kablową pod dnem rzeki Słupi jako standardowy przecisk sterowany + 

osłona na kabel 15kv. 
7. Wykonać przebudowę istniejącej stacji transformatorowej na terenie  „BAZA” - Słupsk ul. E. 

Orzeszkowej 1. 
8. Instalacja linii kablowej SN 15kV  powinna być wpięta do istniejącej sieci energetycznej w 

rozdzielniach SN 15kV OS-BAZA z zachowaniem pełnej funkcjonalności i reżimów pracy 
istniejących rozdzielni.   
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6. Wspólny słownik zamówie ń  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71322100-2 Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

7. Część informacyjna 
Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją powykonawczą poza przedstawionymi w 
załącznikach do OPZ dla istniejących obiektów rozdzielni i instalacji, ze względu na fakt, iż niektóre 
rozdzielnie były własnością Operatora i zostały przekazane Zamawiającemu. W związku z 
powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie na etapie opracowania dokumentacji do 
przeprowadzenia ich inwentaryzacji.  
 
Załączniki: 

1. Plan syt.-wys. trasy rurociągów tłocznych w skali 1-500 
2. Schemat elektryczny rozdzielnicy-OCZYSZCZALNIA 
3. Schemat elektryczny rozdzielnicy-BAZA 
4. Przepompownia-BAZA 


