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ST- 00
Wymagania ogolne

Nazwa zaméwienia :
»Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa w m. Stupsk”.

Nazwa i adres Zamawiajgcego: ~Wodociaggi Stupsk” Sp. z o.0.
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) robét objetych przedmiotem
zamowienia

Dziat:

45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robot:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk.

ST-00 Wymagania ogdlne 4
SPIS TRESCI
ST ISR I ] == o OO 4
1. INFORMAGCUE OGOLNE .......cooouiiiiiiiiiiciriieesses ettt sttt 6
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI! = ZAMOWIENIE ......uuitiieteteeessaitteteeeaaeesasssteeeeaaesssaansstseeeaeeessaansnsseeeaaessaanns 6
1.2, UKELAD | ROLA SPECYFIKACI! t.tttututututututatatutatststasssssatsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssbsbsbssssssnsnnnnes 6
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....cceeiiiuutttetetaaeseaaunteseeetaaessaasnteseeesasssaaasstsssessasssaansssssseeeesesannssssseeeeeessanns 6
1.4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYINEGO ..ceeiuvvieeeiiiieeesiiieeesnnieeeesnnrneeesnnens 8
1.4.2. LOKAIIZACIA INWESTYCi. .. eeeiiitieeeeitiiee ettt ettt e e skt e e st e e e abbe e e e s anreeeeans 8
1.4.3. Charakterystyka projeKtowanyCh rOZWIGZal ...............ccccuieiiiuiiiiiiiiie e 9
1.4.5. Rodzaj robot wystepujgcy przy realizacji Projektu ..............occviiiiiiiiiiiiiieiiiiee e 9
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ooiiiiiiiieiiriesiiee st sne e e 9
700 O I =Y (=T o T o0 T [ 1. SRR 10
1.5.1.1. Przekazanie terenU DUAOWY .......cccoiiiiiiiii et e et e e e e et ee e e e e e e 10
1.5.0.2. ULFZYMANTE FUCKU .eeeiiiieee ittt ettt e e e e e s et b et e e e e e e e sebee e e e e e e e aannnneeeaaaeeane 10
1.5.1.3. Zabezpieczenie terenNU DUAOWY ......ocuiiiiiiiiiie e 11
1.5.1.4. Oznakowanie terenU DUAOWY .......ccoiiiiiiiiiiieiiiie ettt e et sir e 11
1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy ...12
1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego..............ccccooviiiiiiiiiiiiiiie e 12
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez WYKONAWCEE ..........c.ueveiiiiieiiiiiiiiiiee e 12
1.5.2.3. INNe dOKUMENLY | OPTACOWEANIA ...eeeiiirireeiiiieeiiiiee ettt e e et e e st ee e ettt e e e sntee e e s stbeeeeanteeeesneeeesnnneeas 12
1.5.3. Dokumentacja POWYKONAWGCZA .........uuuuuuuiuiuinininieinininininreininrernrerernrnrnrnnen———————. 13
1.5.4. Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacjg profektowg i ST..........c.uueeeeeiieiiiiiiieiee e 13
1.5.5. WarUNKi GWaIANCYJNE .....ccciuiiiiiiiiiie ittt sttt e ettt ettt e sttt e e atbb e e e s aabb e e e s anbe e e e s anbneeesannneeas 15
1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania RODOL............cccccceiviiiiiiiiiii e 15
1.5.7. OChIrona PrzeCiWPOZArOWE ............c..cuiiiuuiiiiiiiii ettt ettt e e 15
1.5.8. Materiaty Szkodliwe dla OLOCZENIA ........c.ueiiiiiiiiie it 16
1.5.9. Ochrona witasnoS$ci publicznej i Prywatney ..............cccccouioiiiiiii i 16
1.5.10. Ograniczenie 0bcCigZen 0Si POJAZAOW ..........cc.ccouviuiiiiiiiiii e 16
1.5.11. Bezpieczenistwo i 0CRrona ZAroWia ...............ccccouei i 17
1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu DUAOWY .............uuuiuieimimiiiniiiiiiieieiiieieiiereeeeeneernnnnee. 17
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i INNYCH PrZePiSOW ............ccuueeeiiiiiiiiiiiiiiiiie e 18
1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiSOW prawnyCh ..........ccccccveeieiiiiiiiiiiiiiieiee e 18
1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych .............ccccccccviiiiiiiiiniiiieee, 18
1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg RobOt ...............cccccvviiiiiiiiiiiiii, 19
1.5.16.1. Projekt organizacji FobOt .................oooiiiiiii 20
1.5.16.2. Szczegétowy harmonogram robot................coooiiiiiiiiii i 20
1.5.17. OABIOF LECANICZNY ... e e e e 20
T A= Vo] [=Toy ALY o F= Yo 20
2. MATERIALY FURZADZENIA ...ttt ettt e e e e e et e e e e e e e eneee e 21
2.1. ZRODEA SZUKANIA MATERIALOW ........ooveeevreeeeeseeseesesstesessesssesessesssesessesssssessesssesessesstesessesssesessessens 22
2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH ...uiiiiiiieiee e ittt e e e e sttt e e e e et e e e e e e e e s nnibneeeeeeeas 22
2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW. ....ettitiieeeieiiiteteeeeeeeaasiibee et e e e e e s ababeeeeaaeeesanbabeeeeaeeeeaannbnneeeaaans 22
2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM .....uviiiieeeiaiiiieeetaaeaeaaaisteeeeeaaassasnnteeeeaaesssannnseeeeaens 23
2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW .....cciiiiiiiiiiiiiiteee e e sttt e e e e s s ainbaeeeaa e e s s nnnnnneeeaeeas 23
2.6. POCHODZENIE MATERIALOW.....cetteteesiitteieetteeesssssstseeeeseesssassseneeeeesesaasssssseeeeessansssssseeeesssmnnsssseeeeees 23
B S o S ¥4 = TP UPTTTT PO 23
N I e (N 5] @ T 3 TP UPSTPT PO 23
5. WYKONANIE ROBOT ......oiiiiiiiiiiieie ettt sttt 24
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ...utviiieieeeiiiiriieeeeeessinstneeeeseessssnsssnnnnssesssssnsssnssesseesssnnsssenes 24
5.2. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE ... .cietitttuiiieeeeeeeettttiasseeeeeeeastanaeeeaesesstataseeeseessstanaaaaaeeenes 24
5.2.1. RODOLY TYMCZASOWE ... iiiieeiiitiie ettt ettt e ettt e s et e e e st b e e e e enbae e e e snbeeeeenneee 24
5.2.2. RODOLY TOWAIZYSZGCE........oeeeieeiiiieeee ettt e e 25
5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTU ....ittiiiiieaeeaiititeeeeaeesasaiibieseeeaeesssnsbeneeaeeeessnnnneees 26
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......coiiiiiiiiiieieieie ettt 26
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)...ceiiiiiiiiiiiitie ettt e e e e e e nbaneeeee s 26
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT .....utiiiiiieieie ittt ettt e e ettt e e e e e e asbaba e e e e e e e e s ennbneaeeaaeas 27
6.3. POBIERANIE PROBEK........iiittttttteeessiisttteeeeeaesssasstssesseeeessasstesesaeeeesaasssseeaeeeesssassnseneeeeessssnnssnnnneeees 27
6.4, BADANIA I POMIARY ...ttietiiiitttettteaes s sttt et e e e s e assbeee e e ee e e s e ass e b e e et e e e e e sa s b e be et e e e e e e s nnbnre e et e e e e e annnbnnneeeeeas 28
6.5. RAPORTY Z BADAN.....cettetiiiittteetteeessiasteteeeeeaesasassteaeeeeaeesaasstaeeeaeeeesaassseeeeeeesssanssesaneeeeesesannsnnenneeees 28
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO .....ettieeeiiiiiirieteeeeeaaiiieeeeeeesssannnseeeeeessssnnnnnneeeeess 28
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACUIE .....ctttttttiitttetttaeesaasitsseeeaeeesaassnbeeeeeaeeeaa bbb e e et e e e e e aasbnnseeeeeeeesannrnrneeeeeas 28

6.8. DOKUMENTY BUDOWIY ....iiiititeeeteeessssttsteeeeeeesaasstssseeeeeesaasssbe e et e aeeesasbnbe e et e e e e e s nnbnbeeeeeeeseaannnnnneeeeeas 28



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk.

ST-00 Wymagania ogdlne 5
6.8.1. DZIENNIK BUOWY ...ttt ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e aanbbe e e e e e e e e e annnneees 28
6.8.2. KSIEGA ODIMUAIU ...ttt et e s e s s 29
6.8.3. DOKUMENLY [aDOIAONYJNE ...ttt 30
6.8.4. Pozostate dOKUMENLY DUCOWY ...........cccuuiiiiiiiiiiiiiiii ettt 30
6.8.5. Przechowywanie doKumentOw DUAOWY ..ottt 30
6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy...................... 30

6.8.6.1. RYSUNKI TODOCZE ... ....iiiiiiii ettt e e e e e e s e e e e e e e s e e bbb e e e e e e e e s saatraeaeaeas 31

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania ..............cccceiriiiiiiec e 31

7. OBNMIAR ROBOIT ...ttt ettt ettt et ettt et e et et et et et ettt et et et et et et et et et e e e enene 31
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ....ciiiiiiieie ittt ettt ettt ettt ettt ettt n e a e 31
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW ...ciiieiiieie ittt ettt 32
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY .....ittttttuutieeeeesetttasiseeessessssnnsaasesssssstsnaeeesesssssnnaeeesssssmnnens 32

T 4. WAGH | ZASADY WAZENIA ....vuiieee et e et e e e e e e e e et e s e e e et e e s et e s e s bt e e s s et e e s saba s sesaaeessbanseesannsns 32
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ...cvutiietiitieet et et e e et ettt s st e saaes st sesaesaaesstnsssanssstsetnsersnsasrnes 32

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)........cooiiiiieie ettt 32
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.....uiiiiei et BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.1.1. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu......... Bifad! Nie zdefiniowano zakfadki.
8.1.2. Odbiory CZ@SCIOWE.............ccoeeeiiiiiiiiiiie e Bifad! Nie zdefiniowano zakfadki.
8.1.3. OAbIOr KONCOWY ......ccovviiiiiiiiiieiiite e Bfad! Nie zdefiniowano zakfadki.
8.1.4. Odbidr ostateczny - POGWAranCyjny ........cccccceeeervveeennnnn Bfad! Nie zdefiniowano zakfadki.

8.2. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT ......cvvviiiieeeeeieeeieee e BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.3. POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE .....ccvvvtiiieeeeeeeesiiiaeeeeeeeenannnneeens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.4. SWIADECTWO PRZEJECIA ....veee et eeereeeeeeeeee e eee et eeeeeneeneeens BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
8.5. PROBY KONCOWE ...couuiiiiiieeiei et ee et s st e e BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

9. ROZLICZENIE ROBOT ...t ettt et ettt e ettt ettt e e et e et et et et et et e e eeeeeeeeens 37
e T I B S 7Y =1 N N0 T T I = TR 37
9.1.1. RAPOIY MUESIECZINE ... 38
9.7.2. SWIBAECIWE PRAINOSC ...ttt ettt e et e e et e et et e e e eeeeeeeeaeas 38

9.2. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY . 1..itutittuittniettetstestnestesstestnessnessteessessnesstesssnesseeetniersneesnnes 39
0.3, ZAPLECZE WYKONAWCY ..uuiitutittniieteettettnesstneestessnesstaseetesstestsessessteesntestnessteestnesseeetnrersneesnaees 39
9.4. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE.............. 39
0.5, DOKUMENTACJIA RUCHOWIA ...uuitttiittettttetaestteeat s essaes st e eea et s sttt e saaes st e esnesaaesstasssanessteetnsessnsesnsees 39
9.6. OPRACOWANIE DOKUMENTAGCUJI! 1uuittntitteitnesiteeatsessteestseeaesatasstasesanesstsessesanesstnssssessteeesnsersneesnees 40
0. 7. TABLICE INFORMACYJINE. .uuiituituniteunettnetanesstntesnetanessta et taasetnetan ettt teenetanesstnseeaasstnseetnseransesnnres 40
9.8. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE ....u.iieieiieeriteeieeeeeeeesteeeeeeeeeevvnne e 40
9.9. KOSZTY POZYSKANIA GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU.....cvuueeiiiineeeeeiieeeeerieeeeennnnns 40

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... ..o 40



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk.
ST-00 Wymagania ogdlne 6

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zaméwienie

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbidr
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robot budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie:
.Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk”
obejmujgca n/w zadania :
Zadanie 1: renowacja odcinkéw kanalizacji metodg crackingu (burstliningu) statycznego
krotkimi modutami

Zadanie 2: renowacja odcinkéw kanalizacji metoda rekawa.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji robét
metodg bezwykopowg w wypadku np. gdy stan techniczny kanatu uniemozliwi naprawe
bezwykopowg (w zakresie objetym inspekcjg TV Zamawiajgcego) lub w wyniku popetnienia
btedu przez Wykonawce lub z winny Wykonawcy np. z powodu niewlasciwego postepowania
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania prac przy zastosowania
technologii w wykopie otwartym, w sposodb uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Koszt wykonania prac zawarty jest w cenie Kontraktowe;.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(W2Z) dla kontraktu na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z
innymi dokumentami dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentow
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w ST-00
,YWymagania ogolne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegolnych rodzajéw robot
podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegdtowymi. Specyfikacja
okresla szczegdtowo wymagane standardy wykonania tych robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne 2z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
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robét do organu administracji budowlanej wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw).

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajagce z karty gwarancyjnej
(gwaranciji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Oczyszczalnia Sciekéw - zaklad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osadéw sciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagji
Projektowe;.

Préby koncowe - proby inne niz proba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzgdzeh
(FIDIC klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robot projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Rozruch technologiczny (Préba eksploatacyjna) - zespdt nastepujgcych kolejno
czynnosci  majgcych doprowadzi¢é do uzyskania wymaganego skladu Sciekow
oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania
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formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoblnych robaot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakohczenia.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzytkownik — Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcéw tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napiecie, WO —
Wymagania Ogolne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogélna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Zgodnie z zatgczong do WZ inwentaryzacjg stanu technicznego sieci dla poszczegdlnych
zadan, stwierdzono wystepowanie w nich uszkodzen powodujgcych infiltracje wod
podziemnych do kanalizacji oraz mozliwo$¢ exfiltracji sciekédw do gruntu. Ponadto
zmniejszeniu ulegty parametry wytrzymatosciowe kanatow. W zwigzku z tym przewiduje sie
renowacje wskazanych odcinkow sieci w celu przywrocenia jej wiasciwych parametréw
technicznych.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowanym zadaniem znajduje sie na os. Niepodlegtosci w Stupsku.

W dziatkach, w ktérych planowana jest inwestycja, wystepuje uzbrojenie wodne,
energetyczne, telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.



Renowacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa w m. Stupsk.
ST-00 Wymagania ogdlne 9

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Przedmiot zaméwienia w ramach Zadania 1 obejmuje wykonanie renowacji odcinkéw
kanalizacji metodg crackingu (burstliningu) statycznego krétkimi modutami, natomiast w
ramach Zadania 2 obejmuje renowacje odcinkéw kanalizacji metodg rekawa. Technologia
wykonania renowacji metodg rekawa, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wszelkie czynnosci przy realizacji zadania winny by¢é prowadzone w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Zarzadcg pasa drogowego lub wiascicielem nieruchomosci. Wykonawca
winien poprzedzic¢ rozpoczecie robot dla danego zadania uzgodnieniem harmonogramu tych
robét z Zamawiajgcym i wiascicielem nieruchomosci.

Szczegolowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawiaé
bedzie Dokumentacja Projektowa (DP), ktoéra zostanie opracowana przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materiatldbw oraz wykonawstwa robét z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy sieci oraz w porozumieniu z
innymi gestorami. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewnié¢ ciggtos¢
odbioru sciekéw. Wszelkie wylgczenia i przelgczenia sieci muszg byé uzgodnione z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Dzialem Eksploatacji sieci Spotki Wodociagi
Stupsk.

Przed wejsciem w szczegdélnosci na tereny prywatne nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng stanu terenu przed robotami i sporzadzié¢ protokét przejecia terenu. Po
wykonanych pracach teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, czego
potwierdzeniem musi byé protokét przejecia terenu przez jego witasciciela. Roboty na
terenie prywatnym nalezy prowadzié¢ w uzgodnieniu z jego wtascicielem minimalizujgc
negatywne oddzialywanie na mozliwos¢ jego uzytkowania.

1.4.5. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdt.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem lub
zgtoszenia do odpowiedniego organu administracji budowlanej oraz na podstawie
uzgodnienia branzowego w zakresie realizacji zadania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Zamawiajgcego a takze za metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod. W szczegdlnosci, w trakcie
wykonywania Robét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do
poses;ji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy, nagraniami z
przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji TV kanatdow podlegajgcych renowacii,
podigczen, stosunkow z istniejgcymi sgsiadami, uksztattowaniem terenu, itp. oraz
ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
mediéw niezbednych do realizacji Robot. Wszelkie koszty zuzycia mediow zwigzane z
wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Nie przewiduje sie przekazania terenu przez Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji zadan
objetych Kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do terenu, poprzez
decyzje o zajeciu pasa drogowego na czas realizacji prac od wtasciwego zarzadcy drogi tj.
ZIM Stupsk. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$é przed Zarzgdca i Zamawiajgcym za
przejete pasy drogowe, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez Zarzadce drogi.
Koszty opracowania Projektu organizacji ruchu drogowego i zajecia pasa drogowego
zawarte sg w cenie Kontraktowe;j.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamodwienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim
zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda przy funkcjonujgcych urzadzeniach kanalizacyjnych.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie systemu odprowadzania $ciekéw. Wykonawca zapewni
takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie
zasilania pradem, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka Iub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedgcych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe;j
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych eksploataciji
sieci, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych w punkcie 5.2 i
uwzglednienia kosztéw robodt tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektéw i
instalaciji.

Wymagana jest ciagta eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czesé, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
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uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin,
Zamawiajacy zleci wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé finansowgq i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obej$¢ (,by-passow”) obiektdw, przepompowywanie Sciekdw, wykonywania
przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy sieci kanalizacyjnej oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do rozruchu
do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce s$rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow a w przypadku uszkodzenia drég czy obiektdéw, na skutek dziatalnosci
Wykonawcy, zapewni niezwloczne i na wtasny koszt doprowadzenie ich do nalezytego
stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikow oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwlocznie doprowadzat je do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Roboét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne
zgody, zezwolenia i decyzje wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robo6t budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pbézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada dokumentacje inwentaryzacyjng sieci, ktorg zatgczono do WZ oraz
materiat z nagraniami z inspekcji kanatow kamerg TV, ktorg dotgczono do materiatow
przetargowych, zgodnie z zestawieniem zawartym w OPZ.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Dokumentacji, ktérg otrzymat do realizacji robdt, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentow stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty
spetniaty wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych
dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia zakohczenia robdét.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robét

Wykonawca przed realizacjg inwestycji opracuje dokumentacje projektowg, niezbedng do
wykonania renowacji kanalizacji zgodnie z technologig okreslong w zlozonej ofercie.
Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ spetnienie wymagan technicznych i
technologicznych opisanych w OPZ oraz STWIOR. Realizujgc dokumentacje inwestycji
Wykonawca uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajacych oraz
warunkujgcych wykonanie prac. Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy obowigzek
spetnienia warunkéw prowadzenia robot, koniecznosci uzyskania na wilasny koszt
dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na koszt
ujety w cenie kontraktowej opracuje nastepujgcg dokumentacije - o ile dany rodzaj
dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wtascicieli:

— dokumentacja techniczna wykonania prac renowacyjnych uwzgledniajgca wymagang
technologie,

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi),

— projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy?,

— projekt ogrodzen

— projekty organizacji robaot,

— propozycje robot ochrony lub przefozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot.

D projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na caty zakres robot w pasach

drogowych, obejmujgcych kompletny zakres.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do witasciwego
wykonania Robét i przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi takze nastepujgcg dokumentacje,

opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

1) Pozwolenie/zgtoszenie wykonania robot i/lub uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na
uzytkowanie dla wykonanych robét jezeli wystepuje taki obowigzek,

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaC i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia roboét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na
odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych dokumentach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie
te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczedniej przekazane

Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.

Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w

2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki

edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie pliki: *.txt, *.doc, *xls, *.dwg lub *.dxf).

Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich

zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (réwniez wczesniej

przekazane Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

a. kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, z
wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig
projektanta,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete
poszczegodlnymi pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowana we
wiasciwym osrodku geodezji i katastru. Nalezy opracowac osobne inwentaryzacje dla
zakresu objetego pozwoleniem oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia
branzowego , np. przytaczy wod-kan. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony
geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w
formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
(oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wers;ji
elektronicznej na typowym nos$niku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt,
*.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawieraé numery weztbw wykazanych na szkicach
geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

v zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wilasciwym  zagospodarowaniu  terenéw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

e. Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan,
dokonywanych podczas realizacji Roboét dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita
koniecznos¢ ich uzyskania opinie ekspertéw, dla catego zakresu Robdét wraz z
zestawieniem.

f. zestawienie wnioskdw materiatowych i inspekcji dostaw,
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g. protokoty odbioru robét zanikowych, technicznych, prob szczelnosci, itd.

h. protokoty sprawdzen i badan, o ile byly wymagane odrebnymi przepisami,

I. recepty i ustalenia technologiczne,

j- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan,

Préb Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

k. wykaz zamontowanych urzadzen i wbudowanych materiatbw z wyszczegdlnionym

zakresem wykonanych robét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.).

l. instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

m. podziat obiektéw (opracowany wspoélnie z Zamawiajgcym) wraz z wartosciami, do

przyjecia obiektow na majatek Spotki (OT),

n. dokumentacje fotograficzng wylgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich
weztdow wodociggowych, kanalizacji cisnieniowej opisanych numeracjg wg PB na nosniku
CD/DVD.

. Raport z Préb Koncowych, o ile byty wymagane.

p. Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw wraz z zestawieniem:

a) dokumenty atestacyjne,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

c) Swiadectwa jakosci,

d) atesty higieniczne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,

f) karty gwarancyjne urzadzen,

g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych
i zamontowanych urzgdzeh i podaniem wymaganej ilosci i terminéw/okresow
dokonania obowigzkowych przegladéw serwisowych,

h) Inne, o ile byty wymagane,

g. Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
r. Instrukcje eksploatacji obiektéw i urzadzen,
s. Instrukcje Bhp i p.poz.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

o

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnosé z umowa, Dokumentacja,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wg otrzymanej
dokumentaciji.

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow
budowli, to Zamawiajagcy moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich
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pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z btedéw
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowacC sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadodw. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwércg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcoéw sciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wediug Rozporzadzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczacé:

— W porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
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przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢c w okresie realizacji Robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiedcic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcedo i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkdw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w WZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
0 zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.12. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia Robdt, za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
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dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét i likwidacji
placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegoblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediow na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowag winny by¢é wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem
terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane 2z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie
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dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé¢ aprobate Zamawiajgcego i
wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robot

W  przypadku koniecznosci zgtoszenia wykonania robét do odpowiedniego organu
administracji budowlanej Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot zawiadomi wtasciwy organ administraciji.
W przypadku konieczno$ci uzyskania na wykonywane roboty decyzji pozwolenia na budowe
terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajacego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym
rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(c) odwiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi w peinym zakresie robot objetych decyzjg o pozwoleniu , a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
0 wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Niezwiocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego,
zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na
budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych. Kopie tego zawiadomienia
przekaze Zamawiajgcemu.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie PZJ. W
uzgodnieniu z wlkadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przedktadania w  petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réoznych czesci Robdt.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opoOznien poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione
przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie
wczesniej niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod
warunkiem, ze spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie
z Prawem Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaty przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdznien w stosunku do Programu. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacii
nastepujgcych dokumentow:
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— projekt organizaciji robot,

— szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakoSci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt, musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji Robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem Robot. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegoélnych

elementow robot.

1.5.16.2. Szczegotowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu przed realizacjg do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram Robét uwzgledniajagcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
miesiecznych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadah
kontraktowych. Harmonogram winien w szczegolnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
sieci kanalizacyjnej.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Zasadnicza cze$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu uzywanego
w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, nalezy zachowacé Scisty
rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspotpracowaé z Uzytkownikiem.
Wszystkie Roboty, ktére bedg miaty wptyw na prace sieci nalezy przed ich rozpoczeciem
zgtosi¢ Zamawiajgcemu i uzyskac jego zgode.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robo6t dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji. Harmonogram ma stanowi¢ element PZJ i moze by¢ aktualizowany w Raportach
miesiecznych o postepie robot.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi
optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy
,Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22
Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisdéw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny
by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdét i sg
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uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
1.5.19. Zielen

Prace technologiczne nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie ulegty uszkodzeniu drzewa
sgsiadujgce z budynkiem. Na czas prowadzenia robét, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z wymaganiami prawa, w szczegolnosci ustawy o ochronie
przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie
bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo
budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktoére okreslajg, ze obowigzek wlasciwego zabezpieczenia
elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejagcych drzew i krzewodw,
spoczywa na Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w pemni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie
karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Wniosek Materialowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materialy i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu
wykonania Robét muszg uzyskaé aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materiatbw i urzgdzen sktada do
Zamawiajgcego Wniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
materiatdw/urzgdzen z wymaganiami Kontraktu.

3. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi
swoje ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie
uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia.

4. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatobw i urzgdzen zgodnych z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato
koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

5. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

6. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow.

7. Zastosowane materialy i urzgdzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

8. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw
stosowanych w realizacji Robdét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach
Szczegobtowych.

9. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdow lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub
urzagdzenia pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé materialy lub urzgdzenia
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stosowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw
stanowig wylgcznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem
.,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania
dotyczgce materiatow lub urzadzen zawarte w ogodlnie dostepnych zrédtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma
wylgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te
materiaty lub urzgdzenia.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej
0 opinie na temat proponowanych materiatdw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowié
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub urzgdzen
réwnowaznych albo ich odrzuceniu z powodu braku rownowaznosci.

11. Zadne materiaty i urzgdzenia nie moga zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekc;ji
zweryfikowana zostanie zgodno$¢ dostarczonych materiatdbw z  Whnioskiem
Materiatowym, potwierdzona na druku Wniosku.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
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Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢é
i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,
wigczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.6. Pochodzenie materiatéw

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
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wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ wypetniajgc wymagania m.in. wynikajace z uzgodnien
branzowych gestoréw sieci, instytucji, zarzadcoéw terendéw, zarzadcow dréog, PKP, itd.
Wykonawca zobowigzany jest wystepowac w imieniu Inwestora i reprezentowaé go we
wszystkich sprawach wynikajacych z przywofanych uzgodnien. Wykonawca zapewni,
ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, badz inne
uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu
do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robo6t za
pomocg innych os6b, pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i
doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w WZ.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy
poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Napotkane w trakcie robot obiekty, urzgdzenia, itp., ktére nie zostaty
zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako
element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny
oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie
prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie =z
harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
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tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaijg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi

trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

— sporzgdzenie operatow bedacych podstawg do obmiarow robdt,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bftedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce
robot dodatkowych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, zleci
Wykonawcy ich wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki
w aneksie do Umowy;

— w przypadku wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niewymagajgcych
wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, Zamawiajgcy zleci
Wykonawcy ich wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci;

— wynagrodzenie za wykonanie robdét dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono
nalezne, ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Kontraktu,

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:

— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego
wynikaja,

— koniecznos¢ wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jesli
dokumentacja tych prac nie przewiduje.
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5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegdtow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda w petni zgodne
Z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzgdzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw zostang one
rozstrzygniete z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy na pisemny wniosek Zamawiajgcego, nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy szczegotowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym
najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych. Wykonawca winien przechowywac
na Terenie Budowy kopie Programu sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byc
zaaprobowany przez Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot zgodnie z umowa.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Zamawiajgcemu . Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— Czes¢ ogdlng opisujaca:

o harmonogram (wykres) postepu robot,

o organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowosC¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych

Robot,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

— system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robét, ktéry ma obejmowaé roéwniez Podwykonawcéw i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy opisaé:
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v w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie
jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentac;ji.
o zarzgdzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

o rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o Ssposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robot,

o sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badah, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajagcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie udzielonego
Pozwolenia na budowe, Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
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Budowy do odbioru koncowego robot. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz
Robét bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie
zwalniajg Stron ze stosowania sie do wymagah umowy w zakresie sposobu informacji.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zglaszane przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [0 ile bedg dotyczyty
Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia
jakoséci i harmonograméw Robaét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych
elementéw Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w
Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Dla realizacji zadan objetych Kontraktem, Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosSci
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prowadzenia Ksiegi Obmiardéw.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci wykonanych
robét a w szczegodlnosci:

e wyniki pomiaréw bezposrednich

e obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki

¢ rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Zamawiajgcego lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogg by¢ realizowane pfatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnoéci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertow i konsultantow
— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— program robot
— raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzen dostarczone przez
producenta
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie
mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnigj
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i
zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robdét moze by¢é dokonywany na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Bedzie on
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okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢c wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
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dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakohczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po =zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.
Zamawiajacy w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukohczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce).
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Roboét odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy/techniczny

¢) Odbior koncowy robot

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Przejecie Robot

f) Odbior ostateczny

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét.

3. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy.

4. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

5. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw dotyczacych jakosci wbudowanych materiatdw, wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru robdét zanikowych), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7. Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatébw z
zatwierdzonym Whnioskiem Materiatowym.

8. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt przygotowany
przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

9. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robot obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktore
nie zostaly zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca
zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robot.
Ponadto Wykonawca dla robot ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje
zdjeciowg (po wykonaniu robot przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla
poszczegdblnych elementéw robdt, jak np. nr odcinkéw, nr weziéw, nr obiektéw, itp.
Dokumentacja z poszczegoélnych zakresow robot, na biezgco, bedzie przekazywana
Zamawiajgcemu. Forma i sposdb przekazania dokumentacji zdjeciowej bedzie
uzgodniona z Zamawiajgcym w trakcie prowadzenia robot.

10. Odbiér robdt zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwosé kontynuowania
robot przez Wykonawce.
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8.1.2. Odbiory techniczne/czesciowe

1.

2.
3.

9.

10.

Odbiory techniczne/czesciowe bedg prowadzone dla Robot wyszczegolnionych odrebnie
w Harmonogramie realizacji robot lub Tabeli elementow skonczonych dla Robét.
Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia wiasciwych materiatébw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z

zatwierdzonym Wnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen z Wykonawcg. Protokét odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot okreslong w

Tabeli elementéw skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
wprowadzonymi w czasie wykonywania Robé6t, o ile wystgpig, dla Robot
podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektéw, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia
z opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju
uzbrojenia jak np.: dlugosé¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét
zanikowych); szkice nalezy opracowa¢ komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej
(wydruk barwny) oraz elektronicznej w wersiji plikéw *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

v" Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi (jesli jest wymagany),

Dokonanie odbioru czes$ciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce

o przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robdt,

do czasu przejecia catosci robét, potwierdzonego w Swiadectwie Przejecia Robét.

Zamawiajgcy moze uzytkowaé czesci robot do czasu Przejecia Robot.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego (technicznego) Robot,

jest protokot przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez

Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér koncowy

1.

a s

Catkowite zakonczenie robét bedzie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem przez Wykonawce Zamawiajgcego na piSmie o
gotowosci do odbioru kohcowego i przekazania Robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie i okresleniu zakresu i ilosci wykonanych robdét.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W dniu zgtoszenia zakonczenia robdot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
odbioru koncowego dokumenty:

a. Wymienione w pkt. 1.5.3. a, c, d.
b. Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzeh i badan,

C.

7.

dokonywanych podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, w szczegolnosci wyniki
laboratoryjnych badan wody dla wykonanych sieci i przytgczy wodociggowych.
Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu (inwentaryzacje powykonawczg)
poswiadczong przez uprawnionego geodete.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania roboét objetych przedmiotem umowy,

b. wykonania robot niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
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c. wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie (uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie)
zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy,
d. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwa¢ czynnosci_odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robét, stwierdzajac, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

8. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

9. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i umowa, nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robot
poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych, niezbednych do dokonania
odbioru, ustalonych w Protokole odbioru konhcowego;

b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych
Robotach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i

Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznosé w

stosunku do celu okreslonego w Kontrakcie.

8.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji’.
Wykonawca przygotuje na ten odbior nastepujgce dokumenty:
a. protokot odbioru koncowego,
b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,
d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
8.2. Dokumenty Przejecia Robot
1. Wykonawca przygotuje i przekaze dokumentacje niezbedng do Przejecia Roboét
przez Zamawiajgcego, tji. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z
wymaganiami pkt. 1.5.3.
2. Dokumentacje nalezy przekaza¢é w terminie 7 dni od daty powiadomienia
Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru koricowego.
3. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji
powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.
4. Wykonawca opracuje szczegotowy spis dokumentéw zawartych w Dokumentaciji.
8.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, o ile jest wymagane lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego jako
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego w celu wystgpienia o
pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego niezbedne w tym celu dokumenty w dwdch egzemplarzach w szczegdlnosci
wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.3. pkt. 6.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca
uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

8.4. Swiadectwo przejecia

Wystgpienie o Przejecie Roboét przez Zamawiajgcego nastepuje wraz z powiadomieniem o
zakonczeniu robdt i ich gotowosci do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 8.1.3.

Wydanie Swiadectwa Przejecia dla Robét nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego oraz
zweryfikowaniu dostarczonych Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w pkt. 8.2.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét w terminie do 28 dni od zgtoszenia
zakonczenia Robdt, jezeli spetnione zostang przez Wykonawce nastepujgce warunki:
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— Nastgpi zakonczenie wszystkich procedur i badan, o ile byty wymagane Kontraktem,
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego,

— dostarczenia catosci dokumentacji wymienionej w pkt. 8.2,

— dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich
badan, Prob Koncowych.

8.5. Proby Koncowe

Préby kohcowe przeprowadzane bedg, o ile zostanie to okreslone w dokumentach umowy.
Warunkiem przystgpienia do Préb Konhcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Program rozruchu,

— Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

— Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa.

— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

o dokumenty atestacyjne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jako$ci,
atesty higieniczne
inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,

— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaroéw z zakresu ochrony srodowiska.

O spefnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob
Koncowych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Nadzor
nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie komisja w skitad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z
przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokot. Protokdt musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich czionkdédw komisji. Kazdg kolejng faze Prob mozna
rozpoczgé wylgcznie po pozytywnym zakonhczeniu fazy poprzedniej. Kazdorazowo pomiary
parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w poszczegdinych ich
fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w
instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z warto$ciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
préby.

Przed przystgpieniem do Préb Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika,
ktory pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.

©)
@)
@)
@)

Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z
UDT wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy Préob Koncowych
W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotow odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
swiadectw technicznych itp.,

e wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
koncowego przewidziano w poszczegolnych ST,
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9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zaméwienia.
Cena ryczattowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi
byc¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczeh oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Zatgczony przez Wykonawce przedmiar robot petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie
stuzyt Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystapig okolicznosci wykonania robét
zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie przygotowania postepowania

e poréwnania cen elementow oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci za
roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen
przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich
prob i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
elementy skonczone.

Po zakohczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni
od ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
forme, tresc, ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia
muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i pfatno$ci wedtug wymagan
Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy
skonczone, wyszczegodlnione w opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
.1abele elementdéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Kontraktu na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie
po zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skonczony rozumie sie
w szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci Scisle
okreslonych urzadzen lub systeméw. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli
elementow skonczonych”, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego uwzglednionego
w Tabeli nalezy przypisa¢ przypadajgcag na niego czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu
umozliwienia weryfikacji poprawno$ci okreslenia wartosci kazdego z elementéw
skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegotowe kalkulacije dla poszczegoinych
elementow. Tabela elementow skonczonych bedzie podstawg do dokonywania rozliczen z
Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegdlnych obiektow i
instalaciji.

Tabela powinna zosta¢ opracowana w stopniu szczegétowosci pozwalajgcym na prawidtowe
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robét ujetych we wnioskach o wydanie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Poszczegdlne Tabele bedg zatgczane przez
Wykonawce do wnioskéw o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci stanowigce element Raportu
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0 postepie. Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca
na kazdym etapie realizacji Kontraktu obowigzany bedzie uszczegdtowi¢ Tabele na prosbe
Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

Na etapie opracowania Tabeli Elementow Skonczonych Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowaé
ilosci wykonanych Robo6t w oparciu o rzetelng ocene postepu Robot.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robdét Zamawiajacy obowigzany
bedzie dokonac¢ weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.
Zweryfikowane ilosci Robdét bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za
wykonanie robét tymczasowych, towarzyszgcych i podstawowych niezbednych do
wykonania poszczegodlnych obiektéw lub instalaciji, w kolejnych okresach rozliczeniowych.
Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukonczone etapy robét z wymaganymi probami,
potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt.
A-B z dokonaniem prob szczelnosci, zasypaniem wykopdw i uporzgdkowaniem terenu,
wykonanie rurociggdw z wykonaniem proby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzen
technologicznych w docelowym miejscu instalacji z wykonaniem préb rozruchowych).

Tabele elementow skohczonych nalezy przygotowaé w oparciu o przedmiary przekazane
przez Zamawiajgcego, w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementow
skonczonych przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Ptatnosci.

9.1.1. Raporty miesieczne

Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajacego zobowigzany jest przekazywac
Zamawiajgcemu Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje aktualizujgce
zatwierdzony Program oraz wniosek o ptatnos¢ posrednig dla Wykonawcy zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane
przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym i bedg przekazane w 2
egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktdérego
dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé okres az do kohca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu robét. Zamawiajgcy w terminie do
7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7
dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu
w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Wzor
Raportu moze ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na pisemny wniosek
Zamawiajgcego. Whniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportéw ztozonych ani Raportu
znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robot, Zamawiajgcy moze organizowa¢ w porozumieniu z Wykonawcag
spotkania dotyczgce realizacji Kontraktu, celem dokonania przegladu raportu o postepie
oraz innych zwigzanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od spotkania dotyczgcego postepu
Wykonawca przedstawi protokédt ze spotkania. Jesli w terminie 7 dni zadna ze Stron
uczestniczgcych w spotkaniu nie zgtosi uwag lub zastrzezen do przestanego protokotu
bedzie on uwazany za wiernie odzwierciedlajgcy przebieg spotkania. Protokot ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem.
Zamawiajgcy moze wymagac¢ dodatkowych raportéw poza miesiecznymi. W takim
przypadku ustali z Wykonawcg zawartos¢ raportow i terminy ich dostarczania.

9.1.2. Swiadectwa Platnosci

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme i tre§¢ Rozliczen, ktére majg by¢ zawarte we
wnioskach o pfatnos¢ posrednig. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé szczegdtowo
kwoty, do ktorych otrzymania uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucje Zarzadzajgcg i zasadami
realizacji projektéw dotyczgcymi kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy O
ILE BEDZIE TAKA KONIECZNOSC, muszg byé sporzadzane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiajgcego. Kazde
rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowdd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym rozliczeniem
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przejsciowym, zostaty zaptacone, lub podaé¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posredniag,
stanowigcego element Raportu o postepie robot, wystawi dla Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci mogg mieé wyodrebnione czesci dotyczgce kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucije Zarzgdzajgcg i zasady realizacji projektow.
Zamawiajacy poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych
wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen. Zaliczka nie bedzie udzielana.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegaja
odrebnej zapfacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.3. Dostep do terendw i organizacja realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, optat za
zajecie pasow drogowych w zarzgdzie ZIM Stupsk, ewentualnego odwodnienia i szalowania
wykopow, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.
Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez
Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
e Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiang na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzgdzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
- Przeprowadzenia szkolen
- Przeprowadzenie rozruchu i proby eksploatacyjnej
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9.7. Opracowanie dokumentacji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w
szczegolnosci dokumentaciji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i
wchodzi w sktad ceny kontraktowej.

9.8. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowa instalowane przez Wykonawce
nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny kontraktowe;.

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkow Ogolnych i
Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i
wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.

9.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny
kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposbb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:
— europejskie aprobaty techniczne
— wspolne specyfikacje techniczne
— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
— Polskie Normy
— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pdzniejszymi zmianami
— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie z pézn.
zmianami
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Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska



