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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 SST-01. Roboty przygotowawcze i tymczasowe
 

 

1 10 KNNR N001-06-03-01-00 
Odpompowanie wody z pomiędzy istniejących gródz pompą spalinową Q=200 
m3/godz m-godz 50,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa wirnikowa spalinowa 180-240 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 KNR  201-04-19-01-00 
Grodze z worków z piaskiem dla wykonania umocnień od strony górnej i dolnej
wody, z rozbiórką m³ 16,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 30 KNR  201-04-19-01-00 
Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia lewej części swiatła starego jazu,
z rozbiórką m³ 52,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 40 KNR  201-04-19-01-00 
Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia prawej części swiatła starego 
jazu, z rozbiórką m³ 52,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 50 KNNR N001-06-03-01-00 
Pompowanie wody ze studni dla celów technologicznych garbarni pompą 
spalinową m-godz 2160,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

2 SST-01. Roboty wykończeniowe jazu piętrzącego 
 

 

2 10 KNR  102-02-02-02-02+
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych m² 324,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ................
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0 mm kg 42,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 0,01500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,01500 ......... ...........
Piaskarka do czyszczenia metali m-godz 0,18000 ......... ...........
Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min m-godz 0,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 20 KNR  102-01-01-25-07+
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy 
AQUAFIN-2K grub.2,5 mm na powierzchniach pionowych narażonych na 
działanie wilgoci ciśnieniowej m² 324,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ................
AQUAFIN-2K-dwuskł. masa uszczelniająca kg 4,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 30 KNR  712-01-01-01-00 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji zamknięć głównych m² 38,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41256 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 40 KNR  712-01-01-04-00 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne istniejących barierek z rur ø 51/4 i 
25/3,2 mm m² 7,072 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01163 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 50 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie zamknięć głównych farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog m² 38,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 60 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie istniejących barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog m² 7,072 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 70 KNNR N010-20-03-03-00 
Montaż zasuw dwudzielnych Mg 2,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 132,00000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 2,000  ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 22,06000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,88000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,88000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 80 KNNR N010-20-05-01-00 
Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych Mg 1,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 346,00000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 2,000  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,54000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 90 MAT 1369929+
Mechanizm wyciągowy typu 2 MPR-ZD kmpl 2,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Mechanizm wyciągowy typu 2 MPR-ZD kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 100 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie prowadnic zamknięć remontowych farbą "Hammerite" dwukrotnie, 
analog m² 5,260 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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2 110 KNNR N010-03-03-05-00 
Wykonanie i założenie szandorów m² 6,320 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........

R ................
Środek impregn/grzybobójczy Soltox kg 0,30000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,10000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,05120 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05120 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 120 KNNR N010-03-03-09-00 
Montaż okucia szandorów szt 16,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25100 ......... ...........

R ................
Okucia kowalskie kg 6,40000 ......... ...........
Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 0,90000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00530 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00530 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 130 KNR  213-10-09-01-00 
Osadzenie łaty wodowskazowej l=2,0 m szt 2,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02185 ......... ...........

R ................
Łata wodowskazowa L=2,50 m szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,04000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 140 KNR  213-10-09-01-00 
Obsadzenie bolca stalowego na poziomie NPP, analog szt 1,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02185 ......... ...........

R ................
Bolec stalowy szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,04000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 150 MAT 1321610+
Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na bazie płaskowników 
50x5 mm w rozstawie 34,3 mm m² 1,232 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na 
bazie płaskowników 50x5 mm w rozstawie 34,3 mm

m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 160 KNR  214-12-13-05-00 
Wiercenie otworów do kotew gwintowanych w żelbecie pionowo o głębokości 
do 25 cm jednos 52,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10505 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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2 170 KNR  406-01-01-01-00 
Wiercenie otworów do kotew w płytkach stal.ø do 16 mm szt 52,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,05230 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 180 KNR  205-01-20-06-00 
Wykonanie i montaż barierek ochronnych na jazie i przepławce z rur stal. ø 
51/4 i 25/3,2 mm (bez materiałów) Mg 0,293 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 44,80860 ......... ...........

R ................
Drabiny stal z rur kg 0,40000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 mm szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,20000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00300 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,40000 ......... ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 3,90000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,00000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 6,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 190 MAT 5020162+
Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 151,095 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 200 MAT 5020072+
Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 52,017 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 210 MAT 1110051 
Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 19,247 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 220 MAT 1110051 
Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm kg 71,190 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bortnica z blachy stal. grub.6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 230 MAT 1342310 
Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 52,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 240 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog m² 13,646 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

3 SST-01. Roboty umocnieniowe
 

 

3 10 KNNR N010-05-13-06-00 
Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii
1-3 metr 38,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77000 ......... ...........

R ................
Kołki faszynowe ø 10-12 cm L=120 cm szt 9,40000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 20 KNNR N001-02-02-08-10 
Dokop koparką podsiębierną 0,60 m³ pod umocnienia w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 80,750 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 30 KNNR N001-02-08-01-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg, odl.2 km (1 
dodatek) m³ 80,750 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00450 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00200 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,03300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 40 KNNR N010-05-09-01-00 
Materac faszynowy grub. 0,6 m płotek z kiszek 1x1 m m² 132,700 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08000 ......... ...........

R ................
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 0,19400 ......... ...........
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,23800 ......... ...........
Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 0,42000 ......... ...........
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100 cm szt 0,04000 ......... ...........
Kiszki z faszyny leśnej metr 6,96000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 50 KNNR N010-04-02-01-00 
Narzut kamienny w płotkach plecionych krata 1x1 m m² 29,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ................
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,39100 ......... ...........
Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 0,13100 ......... ...........
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100-120 szt 6,30000 ......... ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 60 KNNR N010-04-01-08-00 
Narzut kamienny luzem dla podparcia palisady m³ 8,700 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,29000 ......... ...........

R ................
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 1,74250 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejs cowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Jaz
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 2135,07 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1110051 Bortnica z blachy stal. grub.6 mm kg 71,19 ........ ........
2 1110051 Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 19,25 ........ ........
3 1120738 Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 25,74 ........ ........
4 1320510 Drabiny stal z rur kg 0,12 ........ ........
5 1321610+ Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" 

na bazie płaskowników 50x5 mm w rozstawie 34,3 
mm

m² 1,23 ........ ........

6 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 mm szt 7,33 ........ ........
7 1342199 Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,06 ........ ........
8 1342310 Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 52,00 ........ ........
9 1344099 Okucia kowalskie kg 102,40 ........ ........

10 1350099 Bolec stalowy szt 1,00 ........ ........
11 1361710 Łata wodowskazowa L=2,50 m szt 2,00 ........ ........
12 1369929+ Mechanizm wyciągowy typu 2 MPR-ZD kmpl 2,00 ........ ........
13 1412311 Środek impregn/grzybobójczy Soltox kg 1,90 ........ ........
14 1480801+ AQUAFIN-2K-dwuskł. masa uszczelniająca kg 1480,68 ........ ........
15 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,06 ........ ........
16 1512301+ Farba "Hammerite" dm³ 12,93 ........ ........
17 1540099 Acetylen kg 0,18 ........ ........
18 1540801 Tlen techniczny m³ 0,53 ........ ........
19 1600599 Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 58,08 ........ ........
20 1601001+ Piasek m³ 125,24 ........ ........
21 1640913+ Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0 mm kg 13737,60 ........ ........
22 2370630+ Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,12 ........ ........
23 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,63 ........ ........
24 3900999 Worki z tkanin szt 5107,20 ........ ........
25 3950699 Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 59,53 ........ ........
26 3951012 Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100 cm szt 5,31 ........ ........
27 3951013 Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100-120 szt 182,70 ........ ........
28 3951033 Kołki faszynowe ø 10-12 cm L=120 cm szt 360,02 ........ ........
29 3952099 Kiszki z faszyny leśnej metr 923,59 ........ ........
30 5020072+ Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 52,02 ........ ........
31 5020162+ Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 151,10 ........ ........
32 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 14,40 ........ ........
33 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,12 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 3,52 ........ ........
2 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,16 ........ ........
3 14251 Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m³/h m-godz 2160,00 ........ ........
4 14255 Pompa wirnikowa spalinowa 180-240 m³/h m-godz 50,00 ........ ........
5 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 62,91 ........ ........
6 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 3,24 ........ ........
7 39114 Ciągnik kołowy 30 kM m-godz 4,86 ........ ........
8 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 57,42 ........ ........
9 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,29 ........ ........

10 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 58,45 ........ ........
11 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 3,83 ........ ........
12 39653 Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,29 ........ ........
13 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 13,24 ........ ........
14 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,93 ........ ........
15 77161 Piaskarka do czyszczenia metali m-godz 58,32 ........ ........
16 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 4,80 ........ ........
17 83121 Sprężarka elektryczna 4-5 m³/min m-godz 58,32 ........ ........
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1 SST-01. Roboty przygotowawcze i tymczasowe

1 10 KNNR N001-06-03-01-00 Odpompowanie wody z pomiędzy istniejących gródz pompą spalinową Q=200 
m3/godz  m-godz 50,000

 

1 20 KNR  201-04-19-01-00 Grodze z worków z piaskiem dla wykonania umocnień od strony górnej i dolnej wody, 
z rozbiórką  m³ 16,000

1 10,0*1,6 16,000
 

1 30 KNR  201-04-19-01-00 Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia lewej części swiatła starego jazu, z 
rozbiórką  m³ 52,800

 

1 40 KNR  201-04-19-01-00 Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia prawej części swiatła starego jazu, z 
rozbiórką  m³ 52,800

 

1 50 KNNR N001-06-03-01-00 Pompowanie wody ze studni dla celów technologicznych garbarni pompą spalinową  m-godz 2160,000
 

 
2 SST-01. Roboty wykończeniowe jazu piętrzącego 

2 10 KNR  102-02-02-02-02+ Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pionowych  m² 324,000
 

2 20 KNR  102-01-01-25-07+ Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN-2K 
grub.2,5 mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci 
ciśnieniowej  m² 324,000

 

2 30 KNR  712-01-01-01-00 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji zamknięć głównych  m² 38,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 40 KNR  712-01-01-04-00 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne istniejących barierek z rur ø 51/4 i 25/3,2 mm  m² 7,072
1 22,3*3,14*0,051+44,6*3,14*0,025 7,072

 wsp:   R = 0,955   
 

2 50 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie zamknięć głównych farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 38,000
 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

2 60 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie istniejących barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 7,072
 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

2 70 KNNR N010-20-03-03-00 Montaż zasuw dwudzielnych  Mg 2,800
1 2*1,4 2,800

 

2 80 KNNR N010-20-05-01-00 Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych  Mg 1,800
1 2*0,9 1,800

 

2 90 MAT 1369929+ Mechanizm wyciągowy typu 2 MPR-ZD  kmpl 2,000
 

2 100 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie prowadnic zamknięć remontowych farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 5,260
1 4*2,7*0,487 5,260

 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

2 110 KNNR N010-03-03-05-00 Wykonanie i założenie szandorów  m² 6,320
1 2,0*1,6+1,95*1,6 6,320

 

2 120 KNNR N010-03-03-09-00 Montaż okucia szandorów  szt 16,000
 

2 130 KNR  213-10-09-01-00 Osadzenie łaty wodowskazowej l=2,0 m  szt 2,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 140 KNR  213-10-09-01-00 Obsadzenie bolca stalowego na poziomie NPP, analog  szt 1,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 150 MAT 1321610+ Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na bazie płaskowników 50x5 mm w
rozstawie 34,3 mm  m² 1,232

1 1,11*1,11 1,232
 

2 160 KNR  214-12-13-05-00 Wiercenie otworów do kotew gwintowanych w żelbecie pionowo o głębokości do 25 
cm  jednos 52,000

 wsp:   R = 0,955   
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2 170 KNR  406-01-01-01-00 Wiercenie otworów do kotew w płytkach stal.ø do 16 mm  szt 52,000
 

2 180 KNR  205-01-20-06-00 Wykonanie i montaż barierek ochronnych na jazie i przepławce z rur stal. ø 51/4 i 
25/3,2 mm (bez materiałów)  Mg 0,293

1 Pochwyt i słupki-rura ø 51/4 mm 143,9*1,05/1000 0,151
2 Pręty pośrednie rura ø25/3,2 mm 49,54*1,05/1000 0,052
4 Płytki z blachy 150x150x8 mm 18,33*1,05/1000 0,019
5 Bortnica z blachy grub.6 mm 67,8*1,05/1000 0,071

 wsp:   R = 0,955   
 

2 190 MAT 5020162+ Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm  kg 151,095
1 143,9*1,05 151,095

 

2 200 MAT 5020072+ Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm  kg 52,017
1 49,54*1,05 52,017

 

2 210 MAT 1110051 Płytki z blachy stal.150x150x8 mm  kg 19,247
1 18,33*1,05 19,247

 

2 220 MAT 1110051 Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm  kg 71,190
1 67,8*1,05 71,190

 

2 230 MAT 1342310 Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami  szt 52,000
1 13*4 52,000

 

2 240 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 13,646
1 Rury 151,1/4,64*3,14*0,051+52,1/1,72*3,14*0,025 7,593
2 Blachy 13*0,15*0,15+2*2*0,1*14,4 6,053

 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

 
3 SST-01. Roboty umocnieniowe

3 10 KNNR N010-05-13-06-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3  metr 38,300
 

3 20 KNNR N001-02-02-08-10 Dokop koparką podsiębierną 0,60 m³ pod umocnienia w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km  m³ 80,750

 

3 30 KNNR N001-02-08-01-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg, odl.2 km (1 dodatek)  m³ 80,750
 

3 40 KNNR N010-05-09-01-00 Materac faszynowy grub. 0,6 m płotek z kiszek 1x1 m  m² 132,700
 

3 50 KNNR N010-04-02-01-00 Narzut kamienny w płotkach plecionych krata 1x1 m  m² 29,000
 

3 60 KNNR N010-04-01-08-00 Narzut kamienny luzem dla podparcia palisady  m³ 8,700
 


