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1 SST-01. Roboty przygotowawcze i tymczasowe
 

 

1 10 KNNR N011-07-01-05-00 
Doszczelnienie ścianek szczelnych folią PEHD grub.2 mm m² 290,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18300 ......... ...........

R ................
Folia izolacyjna PEHD 2,0 mm m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 KNNR N001-06-17-01-01 
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych ø 1000 mm H=1,5 m w dnie rzeki dla
tymczasowego ujęcia wody szt 1,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 53,00000 ......... ...........

R ................
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,04000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 1,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ................
Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 2,19000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,80000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 30 KNR  201-04-19-01-00 
Grodze z worków z piaskiem dla wykonania umocnień od strony górnej i dolnej
wody, z rozbiórką m³ 38,400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 40 KNR  214-11-12-01-00 
Wycięcie pod wodą ścianki szczelnej z grodzic G-62 metr 23,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,45710 ......... ...........

R ................
Elektrody do cięcia i żłobienia szt 30,00000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 8,00000 ......... ...........

M ................
Holownik 150 KM m-godz 1,01000 ......... ...........
Łódź robocza 1 Mg m-godz 2,43000 ......... ...........
Krypa 60 Mg m-godz 4,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Baza nurka jednozałogowa m-godz 4,05000 ......... ...........
Spawarka spalinowa 500 A m-godz 4,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 50 KNR  210-11-01-02-00 
Wbicie ścianki szczelnej z grodzic G-62 H=6,90 m wibromłotem 
bezrezonansowym HVB 100 Vario, głęb wbicia 4,90 m w gruncie kat 3 metr 16,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,54465 ......... ...........

R ................
Grodzice (pale wodoszczelne) G62 kg 1069,50000 ......... ...........

M ................
Wibromłot bezrezonansowy HVB 100 Vario m-godz 2,45000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 7-10 Mg m-godz 0,96000 ......... ...........
Żuraw kołowy 12-16 Mg m-godz 2,60000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,96000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,96000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 60 KNR  210-11-01-02-00 
Wbicie ścianki szczelnej z grodzic G-62 H=8,60 m wibromłotem 
bezrezonansowym HVB 100 Vario, głęb wbicia 6 m w gruncie kat 3 metr 9,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,54465 ......... ...........

R ................
Grodzice (pale wodoszczelne) G62 kg 1333,00000 ......... ...........

M ................
Wibromłot bezrezonansowy HVB 100 Vario m-godz 2,45000 ......... ...........
Żuraw samochodowy 7-10 Mg m-godz 0,96000 ......... ...........
Żuraw kołowy 12-16 Mg m-godz 2,60000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,96000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 0,96000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 70 KNR  201-04-19-01-00 
Obłożenie ścianek szczelnych workami z piaskiem, z rozbiórką m³ 30,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 80 KNNR N011-07-01-05-00 
Doszczelnienie ścianek szczelnych folią PEHD grub.2 mm m² 64,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18300 ......... ...........

R ................
Folia izolacyjna PEHD 2,0 mm m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 90 KNR  201-04-19-01-00 
Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia wylotu z przepławki, z rozbiórką m³ 30,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 100 KNNR N001-06-17-01-01 
Wykonanie studni z kręgów żelbetowych ø 1000 mm H=1,5 m dla 
tymczasowego pompowania szt 2,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 53,00000 ......... ...........

R ................
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,04000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 1,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ................
Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 2,19000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,80000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 110 KNNR N001-06-05-01-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt głęb. do 4,0 m szt 30,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,15000 ......... ...........

R ................
Igłofiltry ø 50 szt 0,10200 ......... ...........
Kolektor stalowy ø 200 metr 0,05000 ......... ...........
Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 8,000  ...........

M ................
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 0,20000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 120 KNNR N001-06-03-01-00 
Pompowanie wody z igłofiltrów pompą spalinową m-godz 720,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m³/h m-godz 1,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 130 KNR  201-04-19-01-00 
Grodza z worków z piaskiem dla tymczasowego odgrodzenia miejsca robót dla 
wykonania umocnień powyżej i poniżej przepławki, z rozbiórką m³ 54,400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,60000 ......... ...........

R ................
Piasek m³ 1,03000 ......... ...........
Worki z tkanin szt 42,00000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,44000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 140 KNR  214-11-12-01-00 
Obcięcie pod wodą ścianki szczelnej z grodzic G-62 metr 35,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,45710 ......... ...........

R ................
Elektrody do cięcia i żłobienia szt 30,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tlen techniczny m³ 8,00000 ......... ...........

M ................
Holownik 150 KM m-godz 1,01000 ......... ...........
Łódź robocza 1 Mg m-godz 2,43000 ......... ...........
Krypa 60 Mg m-godz 4,05000 ......... ...........
Baza nurka jednozałogowa m-godz 4,05000 ......... ...........
Spawarka spalinowa 500 A m-godz 4,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

2 SST-01. Konstrukcja przepławki
 

 

2 10 KNNR N001-02-02-08-10 
Dokop fundamentowy pod konstrukcję przepławki koparką podsiębierną 0,60 
m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 329,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 20 KNR  214-12-13-07-00 
Skucie betonu pomiędzy ścianką szczelną a jazem oraz ściany przyczółka na 
wylocie z przepławki m³ 7,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 29,31850 ......... ...........

R ................
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 1,12000 ......... ...........
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 10,75000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 30 KNR  404-11-01-02-00 
Wywiezienie gruzu betonowego na składowisko odpadów samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, m³ 7,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,47400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 40 KNR  404-11-01-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem ciężarowym, odl.wywozu 5 km 
(4 dodatki) m³ 7,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,14800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 50 CEN  000-00-00-00-01 
Koszt składowania materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów Mg 13,500 ................ ..............

 

2 60 KNR  214-12-29-01-00 
Obcięcie stalowej ścianki szczelnej metr 17,750 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83085 ......... ...........

R ................
Acetylen kg 0,29000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,61000 ......... ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 70 KNR  214-12-13-05-00 
Wiercenie otworów pionowo pod kotwy ø 16 mm do głęb.10 cm jednos 75,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10505 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 80 MAT 1102221 
Kotwy z prętów stalowych żebrowanych ø 16 mm L=21 cm, szt.150 kg 52,192 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy z prętów stalowych żebrowanych ø 16 mm 
L=21 cm, szt.150

kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 90 KNR  406-02-11-02-00 
Przyspawanie doczołowe kotew ø 16 mm do brusów ścianki szczelnej, 
elektrodami rutylowymi szt 75,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 3,5 szt 0,20000 ......... ...........
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 0,30000 ......... ...........
Elektrody rutylowe ø 5,0 szt 0,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 600 A m-godz 0,13000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 100 KNNR N010-02-05-02-01 
Zbrojenie oczepu żelbetowego prętami żebrowanymi ø 12 mm kg 226,200 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04920 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 12 mm kg 1,05000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00096 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00096 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,00480 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,00432 ......... ...........
Krawędziarka do blach m-godz 0,00576 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 110 KNR  102-02-02-10-05+
Wykonanie warstwy sczepnej zaprawą cementowo-polimerową m² 24,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ................
ASOCRET-KS/HB-mineralna warstwa sczepna kg 2,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 120 KNNR N010-02-01-04-00 
Betonowanie oczepu żelbetowego betonem C 30/37 XF3 m³ 6,240 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 28,30000 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton żwirowy C 30/37 XF3 m³ 1,03000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,08700 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01300 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 1,23000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........
Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 130 KNNR N010-02-05-02-01 
Zbrojenie ścian pionowych na oczepie żelbetowym prętami żebrowanymi ø 12 
mm kg 49,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04920 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 12 mm kg 1,05000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00096 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00096 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,00480 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,00432 ......... ...........
Krawędziarka do blach m-godz 0,00576 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 140 KNNR N010-02-03-01-00 
Wykonanie podbudowy przepławki z betonu C 8/10 m³ 32,670 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,10000 ......... ...........
Beton żwirowy C 8/10 m³ 1,03000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00500 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 1,22000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 1,16000 ......... ...........
Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 150 KNR  213-10-06-06-01 
Wykonanie uszczelnienia elastycznego wzdłuż ścianki szczelnej, kitowanie fug
dylatacyjnych metr 15,840 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52869 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,02800 ......... ...........
Kit asfaltowy kg 1,40000 ......... ...........
Płyty pilśniowe porowate zwykłe m² 0,05150 ......... ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00160 ......... ...........
Kocioł do grzania bitumu przew 1500 dm³ m-godz 0,27800 ......... ...........
Sprężarka elektryczna 8 m³/min m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 160 KNR  401-02-07-01-00 
Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków 
(analog) metr 15,840 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ................
Uszczelniacz elastyczny na bazie polisiarczków dm³ 1,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 170 KNNR N010-02-05-02-01 
Zbrojenie konstrukcji wlotu i przepławki prętami żebrowanymi ø 12 mm kg 1352,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04920 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 12 mm kg 1,05000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00096 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00096 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,00480 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,00432 ......... ...........
Krawędziarka do blach m-godz 0,00576 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 180 KNNR N010-02-05-02-01 
Zbrojenie konstrukcji wlotu i przepławki prętami żebrowanymi ø 14 mm kg 11396,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04920 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 14 mm kg 1,05000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00096 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00096 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,00480 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,00432 ......... ...........
Krawędziarka do blach m-godz 0,00576 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 190 KNR  406-02-01-02-00 
Zespawanie kątowników, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową metr 9,040 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 200 MAT 1100736 
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 51,447 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 210 KNR  406-02-01-02-00 
Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą 
rutylową metr 4,080 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 220 MAT 1102315 
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.17 kg 15,119 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  223-00-013 Strona 8
SYKAL-002802

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 
cm szt.17

kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 230 KNR  213-10-09-05-00 
Osadzenie prowadnic zamknięć szandorowych metr 4,520 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,78730 ......... ...........

R ................
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 240 KNR  406-02-01-02-00 
Zespawanie kątowników dla prowadnic do skanera monitorującego przepławke,
spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową metr 9,040 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 250 MAT 1100736 
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 51,447 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 260 KNR  406-02-01-02-00 
Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą 
rutylową metr 4,080 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 270 MAT 1102315 
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.17 kg 15,119 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 
cm szt.17

kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 280 KNR  213-10-09-05-00 
Osadzenie prowadnic do skanera monitorującego przepławkę metr 4,520 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,78730 ......... ...........

R ................
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 290 KNR  406-02-01-02-00 
Zespawanie kątowników dla prowadnic krat na wlocie do rurociągu, spoiną 
ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową metr 7,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 300 MAT 1100736 
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 43,252 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 310 KNR  406-02-01-02-00 
Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą 
rutylową metr 3,840 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ................
Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 9,20000 ......... ...........

M ................
Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 0,57000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 320 MAT 1102315 
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.16 kg 14,230 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 
cm szt.16

kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 330 KNR  213-10-09-05-00 
Osadzenie prowadnic krat na wlocie do rurociągu metr 4,520 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,78730 ......... ...........

R ................
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,22000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 340 KNNR N010-02-01-04-00 
Betonowanie przepławki betonem C 30/37 XF3 m³ 131,900 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 28,30000 ......... ...........

R ................
Beton żwirowy C 30/37 XF3 m³ 1,03000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,08700 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01300 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 1,23000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........
Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 350 KNR  202-06-03-09-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego, ściany 
odziemne m² 81,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10954 ......... ...........

R ................
Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 0,35000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 0,40000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 360 KNR  202-06-03-10-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m² 81,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05014 ......... ...........

R ................
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 370 KNR  102-01-01-25-07+
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy 
AQUAFIN-2K grub.2,5 mm na powierzchniach pionowych narażonych na 
działanie wilgoci ciśnieniowej m² 418,400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ................
AQUAFIN-2K-dwuskł. masa uszczelniająca kg 4,57000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 380 KNR  213-10-09-01-00 
Obsadzenie reperów kontrolnych szt 12,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02185 ......... ...........

R ................
Bolec stalowy szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,04000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 390 KNR  213-10-05-05-00 
Dylatacje z taśm dylatacyjnych z PCW szer 20 cm metr 29,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18355 ......... ...........

R ................
Taśmy dylatacyjne z PCW metr 1,01000 ......... ...........
Płyty pilśniowe porowate zwykłe m² 0,20000 ......... ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 400 KNR  401-02-07-01-00 
Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków 
(analog) metr 29,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ................
Uszczelniacz elastyczny na bazie polisiarczków dm³ 1,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 410 KNR  213-10-09-01-00 
Obsadzenie stopni włazowych z prętów ø 20 mm szt 8,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02185 ......... ...........

R ................
Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,04000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 420 MAT 1102223 
Stopnie włazowe z prętów ø 20 mm L=94 cm szt.8 kg 19,472 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stopnie włazowe z prętów ø 20 mm L=94 cm szt.8 kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 430 KNR  213-10-09-04-00 
Obudowa krawędzi kątownikiem do 60x60x5 mm metr 10,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,78455 ......... ...........

R ................
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 440 MAT 1100735 
Kątownik równoramienny 60x60x5 mm kg 48,440 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kątownik równoramienny 60x60x5 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 450 MAT 1102311 
Kotwy z prętów ø 6 mm kg 1,084 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy z prętów ø 6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 460 KNNR N010-03-03-05-00 
Wykonanie i założenie szandorów m² 6,305 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,75000 ......... ...........

R ................
Środek impregn/grzybobójczy Soltox kg 0,30000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,10000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,05120 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05120 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 470 KNNR N010-03-03-09-00 
Montaż okucia szandorów szt 11,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25100 ......... ...........

R ................
Okucia kowalskie kg 6,40000 ......... ...........
Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 0,90000 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00530 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00530 ......... ...........

S ................



KOSZTORYS  223-00-013 Strona 12
SYKAL-002802

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 480 KNNR N010-20-03-01-00 
Montaż zamknięcia naściennego-zastawka naścienna b=1,0 m Mg 0,100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 115,00000 ......... ...........

R ................
Materiały pomocnicze %R 2,000  ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 18,00000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,88000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,88000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 490 MAT 1369922+
Zastawka naścienna b=1,0 m kmpl 1,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zastawka naścienna b=1,0 m kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 491 CEN  000-00-00-00-00 
Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pomostu z krat stalowych przy 
wlocie na przepławkę wg. rysunków szczegółowych (HE120B,kątownik 
60x60x5, płaskownik 120x5, blachy stopowe, kotwy) kmpl 1,000 ................ ..............

 

2 500 MAT 1321610+
Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na bazie płaskowników 
40x5 mm w rozstawie 34,3 mm m² 7,200 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na 
bazie płaskowników 40x5 mm w rozstawie 34,3 mm

m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 501 KNNR N002-03-02-01-00 
Ściany działowe przepławki murowane z kamienia (analog) m³ 23,100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,00000 ......... ...........

R ................
Kamień łupany do murów m³ 1,15000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 502 MAT 1102321 
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16 - kotwienie ścian wraz z wierceniem i 
wklejaniem w żelbet kg 48,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16 - kotwienie ścian 
wraz z wierceniem i wklejaniem w żelbet

kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 503 CEN  000-00-00-00-00 
Zaizolowanie spoin ścian działowych preparatem hydroizolacyjnym kmpl 1,000 ................ ..............

 

2 510 KNR  713-03-04-05-00 
Montaż-ustawienie bloków kamiennych na dnie przepławki, żuraw kołowy szt 90,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42020 ......... ...........

R ................
Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 0,24000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00100 ......... ...........
Podkłady kolej sosn nasyc N/T szt 0,11000 ......... ...........

M ................
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,29000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 520 MAT 0000000 
Bloki kamienne o wym. 500÷1000 mm 90 szt., kamień łamany Mg 54,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bloki kamienne o wym. 500÷1000 mm 90 szt., kamień
łamany

Mg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 530 KNNR N010-04-01-08-00 
Wykonanie narzutu żwirowo-tłuczniowego w dnie przepławki m³ 28,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,29000 ......... ...........

R ................
Mieszanka tłuczniowo-żwirowa m³ 1,03000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 540 KNNR N010-04-01-08-00 
Narzut kamienny luzem na wylocie z przepławki m³ 2,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,29000 ......... ...........

R ................
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 1,74250 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 550 KNNR N001-02-14-04-10 
Zasypanie koryta przepławki gruntem z odkładu, spycharką 100 KM z 
zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm m³ 120,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13400 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,01120 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 560 KNNR N001-05-03-05-00 
Plantowanie skarpy i korony nasypów z kat 1-3 m² 110,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10500 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 570 KNNR N001-05-07-01-00 
Humusowanie i obsianie skarp przy grub. humusu 5 cm m² 110,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ................
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 580 KNR  214-12-13-05-00 
Wiercenie otworów do kotew gwintowanych w żelbecie pionowo o głębokości 
do 25 cm jednos 132,000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10505 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 590 KNR  406-01-01-01-00 
Wiercenie otworów do kotew w płytkach stal.ø do 16 mm szt 132,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,05230 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 600 KNR  205-01-20-06-00 
Wykonanie i montaż barierek ochronnych na jazie i przepławce z rur stal. ø 
51/4 i 25/3,2 mm (bez materiałów) Mg 0,747 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 44,80860 ......... ...........

R ................
Drabiny stal z rur kg 0,40000 ......... ...........
Elektrody stalowe ø 3,25 mm szt 25,00000 ......... ...........
Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,20000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00300 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,40000 ......... ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 3,90000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,00000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 1,00000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 6,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 610 MAT 5020162+
Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 395,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 620 MAT 5020072+
Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 145,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 630 MAT 1110051 
Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 46,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 640 MAT 1110051 
Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm kg 159,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 650 MAT 1342310 
Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 132,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 1,00000 ......... ...........

M ................
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Razem Pozycja ................

 

2 660 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog m² 28,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 670 KNNR N007-02-08-05-00 
Wykonanie i montaż krat o konstrukcji spawanej z prętów ø 18 mm w osłonie 
PCW Mg 0,083 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 242,00000 ......... ...........

R ................
Elektrody stalowe ø 3,25 mm szt 422,00000 ......... ...........
Farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60% dm³ 15,50000 ......... ...........
Acetylen kg 4,30000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 13,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,90000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 44,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 680 MAT 1101012 
Pręty ø 18 mm w osłonie PCW kg 51,975 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręty ø 18 mm w osłonie PCW kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 690 MAT 1100111 
Ceownik "65" kg 30,969 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ceownik "65" kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 700 MAT 1102313 
Uchwyty ø 10 mm kg 0,350 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Uchwyty ø 10 mm kg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

2 710 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie krat farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog m² 0,978 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25880 ......... ...........

R ................
Farba "Hammerite" dm³ 0,20200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00140 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 720 CEN  000-00-00-00-01 
Obsługa geodezyjna budowy jednos 1,000 ................ ..............

 

 

3 SST-01. Roboty umocnieniowe
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3 10 KNNR N010-05-13-06-00 
Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii
1-3 metr 16,400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,77000 ......... ...........

R ................
Kołki faszynowe ø 10-12 cm L=120 cm szt 9,40000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 20 KNNR N001-02-02-08-10 
Dokop koparką podsiębierną 0,60 m³ pod umocnienia w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km m³ 34,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15300 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 0,04360 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,13100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 30 KNNR N001-02-08-01-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg, odl.2 km (1 
dodatek) m³ 34,600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00450 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00200 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,03300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 40 KNNR N010-05-09-01-00 
Materac faszynowy grub. 0,6 m płotek z kiszek 1x1 m m² 56,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08000 ......... ...........

R ................
Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 0,19400 ......... ...........
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,23800 ......... ...........
Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 0,42000 ......... ...........
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100 cm szt 0,04000 ......... ...........
Kiszki z faszyny leśnej metr 6,96000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 50 KNNR N010-04-02-01-00 
Narzut kamienny w płotkach plecionych krata 1x1 m m² 12,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,50000 ......... ...........

R ................
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,39100 ......... ...........
Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 0,13100 ......... ...........
Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100-120 szt 6,30000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 60 KNNR N010-04-01-08-00 
Narzut kamienny luzem dla podparcia palisady m³ 3,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,29000 ......... ...........

R ................
Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 1,74250 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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OGÓLEM KOSZTORYS  223-00-013 ..............
 



Samolicz
sykal.pl
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 7396,94 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Bloki kamienne o wym. 500÷1000 mm 90 szt., 
kamień łamany

Mg 54,00 ........ ........

2 0000007 Uszczelniacz elastyczny na bazie polisiarczków dm³ 72,22 ........ ........
3 1100111 Ceownik "65" kg 30,97 ........ ........
4 1100735 Kątownik równoramienny 60x60x5 mm kg 48,44 ........ ........
5 1100736 Kątownik równoramienny 60x60x6 mm kg 146,15 ........ ........
6 1101012 Pręty ø 18 mm w osłonie PCW kg 51,98 ........ ........
7 1101510 Grodzice (pale wodoszczelne) G62 kg 29775,50 ........ ........
8 1102221 Kotwy z prętów stalowych żebrowanych ø 16 mm 

L=21 cm, szt.150
kg 52,19 ........ ........

9 1102223 Stopnie włazowe z prętów ø 20 mm L=94 cm szt.8 kg 19,47 ........ ........
10 1102311 Kotwy z prętów ø 6 mm kg 1,08 ........ ........
11 1102313 Uchwyty ø 10 mm kg 0,35 ........ ........
12 1102314 Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 12 mm kg 1709,09 ........ ........
13 1102315 Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35

cm szt.16
kg 14,23 ........ ........

14 1102315 Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35
cm szt.17

kg 30,24 ........ ........

15 1102315 Pręty zbrojen. żebrowane 34GS ø 14 mm kg 11966,33 ........ ........
16 1102321 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16 - kotwienie 

ścian wraz z wierceniem i wklejaniem w żelbet
kg 48,50 ........ ........

17 1110051 Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm kg 159,60 ........ ........
18 1110051 Płytki z blachy stal.150x150x8 mm kg 46,00 ........ ........
19 1120738 Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0 kg 11,02 ........ ........
20 1320510 Drabiny stal z rur kg 0,30 ........ ........
21 1321610+ Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" 

na bazie płaskowników 40x5 mm w rozstawie 34,3 
mm

m² 7,20 ........ ........

22 1330499 Gwoździe budowlane kg 3,71 ........ ........
23 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 mm szt 53,71 ........ ........
24 1333043 Elektrody rutylowe ø 3,5 szt 15,00 ........ ........
25 1333044 Elektrody rutylowe ø 4,0 szt 369,17 ........ ........
26 1333045 Elektrody rutylowe ø 5,0 szt 15,00 ........ ........
27 1333299 Elektrody do cięcia i żłobienia szt 1755,00 ........ ........
28 1341210 Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 21,60 ........ ........
29 1342199 Trzpienie stalowe do montażu konstr stal kg 0,15 ........ ........
30 1342310 Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami szt 132,00 ........ ........
31 1344099 Okucia kowalskie kg 70,40 ........ ........
32 1350099 Bolec stalowy szt 12,00 ........ ........
33 1369922+ Zastawka naścienna b=1,0 m kmpl 1,00 ........ ........
34 1412311 Środek impregn/grzybobójczy Soltox kg 1,89 ........ ........
35 1480801+ AQUAFIN-2K-dwuskł. masa uszczelniająca kg 1912,09 ........ ........
36 1480815+ ASOCRET-KS/HB-mineralna warstwa sczepna kg 50,34 ........ ........
37 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,14 ........ ........
38 1512101 Farba ftalowa do grunt p-rdz minia 60% dm³ 1,29 ........ ........
39 1512301+ Farba "Hammerite" dm³ 5,86 ........ ........
40 1540099 Acetylen kg 5,96 ........ ........
41 1540801 Tlen techniczny m³ 481,25 ........ ........
42 1560515+ Folia izolacyjna PEHD 2,0 mm m² 396,48 ........ ........
43 1562999 Taśmy dylatacyjne z PCW metr 29,59 ........ ........
44 1600599 Klińce i tłucznie kamienne niesortowane Mg 28,32 ........ ........
45 1601001+ Piasek m³ 158,62 ........ ........
46 1601404 Mieszanka tłuczniowo-żwirowa m³ 29,36 ........ ........
47 1620199 Kamień łupany do murów m³ 26,57 ........ ........
48 2300299 Kit asfaltowy kg 22,18 ........ ........
49 2302301 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 28,35 ........ ........
50 2302321 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 64,80 ........ ........
51 2370610+ Beton żwirowy C 8/10 m³ 33,65 ........ ........
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52 2370630+ Beton żwirowy C 12/15 m³ 0,80 ........ ........
53 2370680+ Beton żwirowy C 30/37 XF3 m³ 142,29 ........ ........
54 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 6,93 ........ ........
55 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,12 ........ ........
56 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,63 ........ ........
57 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 12,63 ........ ........
58 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,09 ........ ........
59 2648000 Podkłady kolej sosn nasyc N/T szt 9,90 ........ ........
60 2650599 Płyty pilśniowe porowate zwykłe m² 6,68 ........ ........
61 3900999 Worki z tkanin szt 6468,00 ........ ........
62 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,18 ........ ........
63 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 1,79 ........ ........
64 3950699 Faszyna wiklinowa w wiązkach m³ 25,43 ........ ........
65 3951012 Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100 cm szt 2,27 ........ ........
66 3951013 Kołki faszynowe ø 4-6 cm L=100-120 szt 75,60 ........ ........
67 3951033 Kołki faszynowe ø 10-12 cm L=120 cm szt 154,16 ........ ........
68 3952099 Kiszki z faszyny leśnej metr 395,33 ........ ........
69 3990199 Nasiona traw kg 1,32 ........ ........
70 3994001 Ziemia urodzajna (humus) m³ 5,72 ........ ........
71 5020072+ Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm kg 145,30 ........ ........
72 5020162+ Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm kg 395,50 ........ ........
73 5190001 Igłofiltry ø 50 szt 3,06 ........ ........
74 5190509 Kolektor stalowy ø 200 metr 1,50 ........ ........
75 5430005 Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 4,80 ........ ........
76 5780007 Wąż gumowy do wody zimnej ø 50 metr 6,00 ........ ........
77 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 9,90 ........ ........
78 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 12,00 ........ ........
79 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,30 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11163 Koparka gąsienicowa 0,6 m³ m-godz 15,85 ........ ........
2 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 1,41 ........ ........
3 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 8,40 ........ ........
4 14251 Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m³/h m-godz 720,00 ........ ........
5 14253 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m³/h m-godz 6,00 ........ ........
6 21818+ Wibromłot bezrezonansowy HVB 100 Vario m-godz 62,48 ........ ........
7 27112 Holownik 150 KM m-godz 59,09 ........ ........
8 28211 Łódź robocza 1 Mg m-godz 142,16 ........ ........
9 28312 Krypa 60 Mg m-godz 236,93 ........ ........

10 29551 Baza nurka jednozałogowa m-godz 236,93 ........ ........
11 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 4,71 ........ ........
12 31116 Żuraw samochodowy 7-10 Mg m-godz 24,48 ........ ........
13 31212 Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 26,10 ........ ........
14 31216 Żuraw kołowy 12-16 Mg m-godz 66,30 ........ ........
15 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 4,07 ........ ........
16 35311 Żuraw przesuwny budowlany ŻB 0,75 Mg m-godz 6,57 ........ ........
17 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 4,48 ........ ........
18 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 341,14 ........ ........
19 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,75 ........ ........
20 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 37,53 ........ ........
21 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 67,80 ........ ........
22 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 213,88 ........ ........
23 39613 Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg m-godz 26,10 ........ ........
24 39653 Przyczepa dłużycowa 10 Mg m-godz 25,23 ........ ........
25 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 8,40 ........ ........
26 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 48,77 ........ ........
27 39982 Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 8,87 ........ ........
28 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,91 ........ ........
29 52212 Kocioł do grzania bitumu przew 1500 dm³ m-godz 4,40 ........ ........
30 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 62,52 ........ ........
31 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 56,26 ........ ........
32 71321 Krawędziarka do blach m-godz 75,01 ........ ........
33 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 13,46 ........ ........
34 72131 Spawarka prostownikowa 250 A m-godz 21,48 ........ ........
35 72132 Spawarka prostownikowa 600 A m-godz 9,75 ........ ........
36 72182 Spawarka spalinowa 500 A m-godz 236,93 ........ ........
37 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 95,81 ........ ........
38 83122 Sprężarka elektryczna 8 m³/min m-godz 0,32 ........ ........

R A Z E M : ........
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1 SST-01. Roboty przygotowawcze i tymczasowe

1 10 KNNR N011-07-01-05-00 Doszczelnienie ścianek szczelnych folią PEHD grub.2 mm  m² 290,000
 

1 20 KNNR N001-06-17-01-01 Wykonanie studni z kręgów żelbetowych ø 1000 mm H=1,5 m w dnie rzeki dla 
tymczasowego ujęcia wody  szt 1,000

 

1 30 KNR  201-04-19-01-00 Grodze z worków z piaskiem dla wykonania umocnień od strony górnej i dolnej wody, 
z rozbiórką  m³ 38,400

1 24,0*1,6 38,400
 

1 40 KNR  214-11-12-01-00 Wycięcie pod wodą ścianki szczelnej z grodzic G-62  metr 23,000
 wsp:   R = 0,955   

 

1 50 KNR  210-11-01-02-00 Wbicie ścianki szczelnej z grodzic G-62 H=6,90 m wibromłotem bezrezonansowym 
HVB 100 Vario, głęb wbicia 4,90 m w gruncie kat 3  metr 16,000

 wsp:   R = 0,955   
 

1 60 KNR  210-11-01-02-00 Wbicie ścianki szczelnej z grodzic G-62 H=8,60 m wibromłotem bezrezonansowym 
HVB 100 Vario, głęb wbicia 6 m w gruncie kat 3  metr 9,500

 wsp:   R = 0,955   
 

1 70 KNR  201-04-19-01-00 Obłożenie ścianek szczelnych workami z piaskiem, z rozbiórką  m³ 30,600
 

1 80 KNNR N011-07-01-05-00 Doszczelnienie ścianek szczelnych folią PEHD grub.2 mm  m² 64,000
 

1 90 KNR  201-04-19-01-00 Grodza z worków z piaskiem dla odgrodzenia wylotu z przepławki, z rozbiórką  m³ 30,600
 

1 100 KNNR N001-06-17-01-01 Wykonanie studni z kręgów żelbetowych ø 1000 mm H=1,5 m dla tymczasowego 
pompowania  szt 2,000

 

1 110 KNNR N001-06-05-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt głęb. do 4,0 m  szt 30,000
 

1 120 KNNR N001-06-03-01-00 Pompowanie wody z igłofiltrów pompą spalinową  m-godz 720,000
 

1 130 KNR  201-04-19-01-00 Grodza z worków z piaskiem dla tymczasowego odgrodzenia miejsca robót dla 
wykonania umocnień powyżej i poniżej przepławki, z rozbiórką  m³ 54,400

1 34,0*1,6 54,400
 

1 140 KNR  214-11-12-01-00 Obcięcie pod wodą ścianki szczelnej z grodzic G-62  metr 35,500
 wsp:   R = 0,955   

 

 
2 SST-01. Konstrukcja przepławki

2 10 KNNR N001-02-02-08-10 Dokop fundamentowy pod konstrukcję przepławki koparką podsiębierną 0,60 m³ w 
gruncie kat 3 z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km  m³ 329,000

 

2 20 KNR  214-12-13-07-00 Skucie betonu pomiędzy ścianką szczelną a jazem oraz ściany przyczółka na wylocie z 
przepławki  m³ 7,500

 wsp:   R = 0,955   
 

2 30 KNR  404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu betonowego na składowisko odpadów samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1 km,  m³ 7,500

 

2 40 KNR  404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem ciężarowym, odl.wywozu 5 km (4 
dodatki)  m³ 7,500

 wsp:   S = 4,000   
 

2 50 CEN  000-00-00-00-01 Koszt składowania materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów  Mg 13,500
1 7,5*1,8 13,500

 

2 60 KNR  214-12-29-01-00 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej  metr 17,750
 wsp:   R = 0,955   

 

2 70 KNR  214-12-13-05-00 Wiercenie otworów pionowo pod kotwy ø 16 mm do głęb.10 cm  jednos 75,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 80 MAT 1102221 Kotwy z prętów stalowych żebrowanych ø 16 mm L=21 cm, szt.150  kg 52,192
1 150*0,21*1,578*1,05 52,192

 

2 90 KNR  406-02-11-02-00 Przyspawanie doczołowe kotew ø 16 mm do brusów ścianki szczelnej, elektrodami 
rutylowymi  szt 75,000

 

2 100 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie oczepu żelbetowego prętami żebrowanymi ø 12 mm  kg 226,200
 

2 110 KNR  102-02-02-10-05+ Wykonanie warstwy sczepnej zaprawą cementowo-polimerową  m² 24,800
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2 120 KNNR N010-02-01-04-00 Betonowanie oczepu żelbetowego betonem C 30/37 XF3  m³ 6,240
 

2 130 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie ścian pionowych na oczepie żelbetowym prętami żebrowanymi ø 12 mm  kg 49,000
 

2 140 KNNR N010-02-03-01-00 Wykonanie podbudowy przepławki z betonu C 8/10  m³ 32,670
 

2 150 KNR  213-10-06-06-01 Wykonanie uszczelnienia elastycznego wzdłuż ścianki szczelnej, kitowanie fug 
dylatacyjnych  metr 15,840

1 9,9*1,6 15,840
 wsp:   R = 0,955   

 

2 160 KNR  401-02-07-01-00 Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków (analog)  metr 15,840
 

2 170 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji wlotu i przepławki prętami żebrowanymi ø 12 mm  kg 1352,500
 

2 180 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji wlotu i przepławki prętami żebrowanymi ø 14 mm  kg 11396,500
 

2 190 KNR  406-02-01-02-00 Zespawanie kątowników, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową  metr 9,040
1 2*2*2,26 9,040

 

2 200 MAT 1100736 Kątownik równoramienny 60x60x6 mm  kg 51,447
1 4*2,26*5,42*1,05 51,447

 

2 210 KNR  406-02-01-02-00 Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową  metr 4,080
1 17*2*0,12 4,080

 

2 220 MAT 1102315 Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.17  kg 15,119
1 34*0,35*1,21*1,05 15,119

 

2 230 KNR  213-10-09-05-00 Osadzenie prowadnic zamknięć szandorowych  metr 4,520
1 2*2,26 4,520

 wsp:   R = 0,955   
 

2 240 KNR  406-02-01-02-00 Zespawanie kątowników dla prowadnic do skanera monitorującego przepławke, spoiną 
ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową  metr 9,040

1 2*2*2,26 9,040
 

2 250 MAT 1100736 Kątownik równoramienny 60x60x6 mm  kg 51,447
1 4*2,26*5,42*1,05 51,447

 

2 260 KNR  406-02-01-02-00 Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową  metr 4,080
1 17*2*0,12 4,080

 

2 270 MAT 1102315 Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.17  kg 15,119
1 34*0,35*1,21*1,05 15,119

 

2 280 KNR  213-10-09-05-00 Osadzenie prowadnic do skanera monitorującego przepławkę  metr 4,520
1 2*2,26 4,520

 wsp:   R = 0,955   
 

2 290 KNR  406-02-01-02-00 Zespawanie kątowników dla prowadnic krat na wlocie do rurociągu, spoiną ciągłą 4-6 
mm elektrodą rutylową  metr 7,600

1 2*2*1,9 7,600
 

2 300 MAT 1100736 Kątownik równoramienny 60x60x6 mm  kg 43,252
1 4*1,9*5,42*1,05 43,252

 

2 310 KNR  406-02-01-02-00 Przyspawanie kotew ø 14 mm do prowadnic, spoiną ciągłą 4-6 mm elektrodą rutylową  metr 3,840
1 16*2*0,12 3,840

 

2 320 MAT 1102315 Kotwy z prętów żebrowanych 34GS ø 14 mm L=35 cm szt.16  kg 14,230
1 32*0,35*1,21*1,05 14,230

 

2 330 KNR  213-10-09-05-00 Osadzenie prowadnic krat na wlocie do rurociągu  metr 4,520
1 2*2,26 4,520

 wsp:   R = 0,955   
 

2 340 KNNR N010-02-01-04-00 Betonowanie przepławki betonem C 30/37 XF3  m³ 131,900
 

2 350 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego, ściany odziemne  m² 81,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 360 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego  m² 81,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 370 KNR  102-01-01-25-07+ Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN-2K 
grub.2,5 mm na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci 
ciśnieniowej  m² 418,400

 

2 380 KNR  213-10-09-01-00 Obsadzenie reperów kontrolnych  szt 12,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 390 KNR  213-10-05-05-00 Dylatacje z taśm dylatacyjnych z PCW szer 20 cm  metr 29,300
 wsp:   R = 0,955   

 

2 400 KNR  401-02-07-01-00 Zamknięcie dylatacji elastycznym wypełniaczem na bazie polisiarczków (analog)  metr 29,300
 

2 410 KNR  213-10-09-01-00 Obsadzenie stopni włazowych z prętów ø 20 mm  szt 8,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 420 MAT 1102223 Stopnie włazowe z prętów ø 20 mm L=94 cm szt.8  kg 19,472
1 8*0,94*2,466*1,05 19,472

 

2 430 KNR  213-10-09-04-00 Obudowa krawędzi kątownikiem do 60x60x5 mm  metr 10,600
 wsp:   R = 0,955   

 

2 440 MAT 1100735 Kątownik równoramienny 60x60x5 mm  kg 48,440
 

2 450 MAT 1102311 Kotwy z prętów ø 6 mm  kg 1,084
1 31*0,15*0,222*1,05 1,084

 

2 460 KNNR N010-03-03-05-00 Wykonanie i założenie szandorów  m² 6,305
1 2,26*2,79 6,305
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2 470 KNNR N010-03-03-09-00 Montaż okucia szandorów  szt 11,000
 

2 480 KNNR N010-20-03-01-00 Montaż zamknięcia naściennego-zastawka naścienna b=1,0 m  Mg 0,100
 

2 490 MAT 1369922+ Zastawka naścienna b=1,0 m  kmpl 1,000
 

2 491 CEN  000-00-00-00-00 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pomostu z krat stalowych przy wlocie na 
przepławkę wg. rysunków szczegółowych (HE120B,kątownik 60x60x5, płaskownik 
120x5, blachy stopowe, kotwy)  kmpl 1,000

 

2 500 MAT 1321610+ Krata pomostowa stalowa ocynkowana "Termetal" na bazie płaskowników 40x5 mm w
rozstawie 34,3 mm  m² 7,200

 

2 501 KNNR N002-03-02-01-00 Ściany działowe przepławki murowane z kamienia (analog)  m³ 23,100
 

2 502 MAT 1102321 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16 - kotwienie ścian wraz z wierceniem i wklejaniem 
w żelbet  kg 48,500

 

2 503 CEN  000-00-00-00-00 Zaizolowanie spoin ścian działowych preparatem hydroizolacyjnym  kmpl 1,000
 

2 510 KNR  713-03-04-05-00 Montaż-ustawienie bloków kamiennych na dnie przepławki, żuraw kołowy  szt 90,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2 520 MAT 0000000 Bloki kamienne o wym. 500÷1000 mm 90 szt., kamień łamany  Mg 54,000
1 90*0,6 54,000

 

2 530 KNNR N010-04-01-08-00 Wykonanie narzutu żwirowo-tłuczniowego w dnie przepławki  m³ 28,500
 

2 540 KNNR N010-04-01-08-00 Narzut kamienny luzem na wylocie z przepławki  m³ 2,000
 

2 550 KNNR N001-02-14-04-10 Zasypanie koryta przepławki gruntem z odkładu, spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
ubijakami warstwami grub 35 cm  m³ 120,000

 

2 560 KNNR N001-05-03-05-00 Plantowanie skarpy i korony nasypów z kat 1-3  m² 110,000
 

2 570 KNNR N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub. humusu 5 cm  m² 110,000
 

2 580 KNR  214-12-13-05-00 Wiercenie otworów do kotew gwintowanych w żelbecie pionowo o głębokości do 25 
cm  jednos 132,000

 wsp:   R = 0,955   
 

2 590 KNR  406-01-01-01-00 Wiercenie otworów do kotew w płytkach stal.ø do 16 mm  szt 132,000
 

2 600 KNR  205-01-20-06-00 Wykonanie i montaż barierek ochronnych na jazie i przepławce z rur stal. ø 51/4 i 
25/3,2 mm (bez materiałów)  Mg 0,747

 wsp:   R = 0,955   
 

2 610 MAT 5020162+ Rura stalowa ø 51,0x4,0 mm  kg 395,500
 

2 620 MAT 5020072+ Rura stalowa ø 25,0x3,2 mm  kg 145,300
 

2 630 MAT 1110051 Płytki z blachy stal.150x150x8 mm  kg 46,000
 

2 640 MAT 1110051 Bortnica z blachy stal. rgub.6 mm  kg 159,600
 

2 650 MAT 1342310 Kotwy gwintowane ø 14 mm L=15 cm z nakrętkami  szt 132,000
 

2 660 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie barierek farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 28,000
 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

2 670 KNNR N007-02-08-05-00 Wykonanie i montaż krat o konstrukcji spawanej z prętów ø 18 mm w osłonie PCW  Mg 0,083
 

2 680 MAT 1101012 Pręty ø 18 mm w osłonie PCW  kg 51,975
1 24,75*2,0*1,05 51,975

 

2 690 MAT 1100111 Ceownik "65"  kg 30,969
1 4,16*7,09*1,05 30,969

 

2 700 MAT 1102313 Uchwyty ø 10 mm  kg 0,350
1 0,54*0,617*1,05 0,350

 

2 710 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie krat farbą "Hammerite" dwukrotnie, analog  m² 0,978
1 0,235*4,16 0,978

 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

2 720 CEN  000-00-00-00-01 Obsługa geodezyjna budowy  jednos 1,000
 

 
3 SST-01. Roboty umocnieniowe

3 10 KNNR N010-05-13-06-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,2 m w gruncie kategorii 1-3  metr 16,400
 

3 20 KNNR N001-02-02-08-10 Dokop koparką podsiębierną 0,60 m³ pod umocnienia w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km  m³ 34,600

 

3 30 KNNR N001-02-08-01-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg, odl.2 km (1 dodatek)  m³ 34,600
 

3 40 KNNR N010-05-09-01-00 Materac faszynowy grub. 0,6 m płotek z kiszek 1x1 m  m² 56,800
 

3 50 KNNR N010-04-02-01-00 Narzut kamienny w płotkach plecionych krata 1x1 m  m² 12,000
 

3 60 KNNR N010-04-01-08-00 Narzut kamienny luzem dla podparcia palisady  m³ 3,800
 


