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KOSZTORYS  INWESTORSKI    223-00-005

Inwestor: ..........

Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Wykonanie bystrza kamiennego z rozbiórką elementów istniejącego 
jazu

Rodzaj robót: Gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Poziomy cen:
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poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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KOSZTORYS  INWESTORSKI    223-00-005

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Inwestor: ..........

Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Wykonanie bystrza kamiennego z rozbiórką elementów istniejącego 
jazu

Rodzaj robót: Gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 SST-01. Rozbiórka elementów istniejącego jazu i 
wykonanie bystrza kamiennego

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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Inwestor: ..........

Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Wykonanie bystrza kamiennego z rozbiórką elementów istniejącego 
jazu

Rodzaj robót: Gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 SST-01. Rozbiórka elementów istniejącego jazu i wykonanie bystrza kamiennego
 

 

1 10 KNR  406-01-18-01-00 
Demontaż elementów stalowych zamknięć, prowadnic i mechanizmów 
wyciągowych z cięciem konstrukcji stalowych na złom Mg 1,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,70000 ......... ...........

R ................
Acetylen kg 2,30000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 8,60000 ......... ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,75000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 KNR  214-12-10-01-00 
Skucie filarów niepowiązanych konstrukcyjnie z mostem m³ 9,500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,27450 ......... ...........

R ................
Koparka kołowa 0,4 m³ m-godz 0,15000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 5,20000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 30 KNR  214-12-10-01-00 
Skucie powierzchni istniejącej płyty warstwą grub. do 15 cm m³ 7,310 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,27450 ......... ...........

R ................
Koparka kołowa 0,4 m³ m-godz 0,15000 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 5,20000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 40 KNR  404-11-01-02-00 
Wywiezienie gruzu betonowego na składowisko odpadów samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km, m³ 16,810 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,47400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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1 50 KNR  404-11-01-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem ciężarowym, odl.wywozu 5 km 
(4 dodatki) m³ 16,810 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,14800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 60 KNR  404-11-04-01-00 
Wywiezienie konstr. stalowej na złom Mg 1,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80000 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,31200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 70 KNR  404-11-04-03-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu konstr.stalowej samochodem skrzyniowym, 
odl.5 km (4 dodatki) Mg 1,300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,13200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 80 CEN  000-00-00-00-01 
Koszt składowania materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów Mg 30,258 ................ ..............

 

1 90 KNR  102-02-02-10-05+
Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach skucia zaprawą 
cementowo-polimerową m² 48,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ................
ASOCRET-KS/HB-mineralna warstwa sczepna kg 2,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 100 KNNR N010-02-01-03-00 
Wybetonowanie na skutej powierzchni podłoża dla osadzenia kamieni, beton C 
20/25 m³ 7,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,70000 ......... ...........

R ................
Beton żwirowy C 20/25 XF3 m³ 1,03000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,07400 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01100 ......... ...........

M ................
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 1,23000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 1,18000 ......... ...........
Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 110 KNR  713-03-04-05-00 
Montaż-ustawienie bloków kamiennych na dnie przepławki, żuraw kołowy szt 162,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42020 ......... ...........

R ................
Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 0,24000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,00500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00100 ......... ...........
Podkłady kolej sosn nasyc N/T szt 0,11000 ......... ...........

M ................
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,29000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 120 MAT 0000000 
Bloki kamienne o wym. 350÷600 mm 162 szt., kamień łamany Mg 64,800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bloki kamienne o wym. 350÷600 mm 162 szt., kamień
łamany

Mg 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

1 130 KNNR N010-04-01-08-00 
Narzut z kamienia łamanego 100÷200 mm z uformowaniem do nachylenia 1:16 m³ 37,000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,29000 ......... ...........

R ................
Kamień łamany 100÷200 mm m³ 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  223-00-005 ..............
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LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

Inwestor: ..........

Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Wykonanie bystrza kamiennego z rozbiórką elementów istniejącego 
jazu

Rodzaj robót: Gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 
 

KOSZTORYS  223-00-005 Strona 1
SYKAL-002802

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 597,18 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Bloki kamienne o wym. 350÷600 mm 162 szt., 
kamień łamany

Mg 64,80 ........ ........

2 1341210 Klamry ciesielskie 14-16x300 kg 38,88 ........ ........
3 1480815+ ASOCRET-KS/HB-mineralna warstwa sczepna kg 97,44 ........ ........
4 1540099 Acetylen kg 2,99 ........ ........
5 1540801 Tlen techniczny m³ 11,18 ........ ........
6 1620099 Kamień łamany 100÷200 mm m³ 37,00 ........ ........
7 2370660+ Beton żwirowy C 20/25 XF3 m³ 7,21 ........ ........
8 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 1,33 ........ ........
9 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,16 ........ ........

10 2648000 Podkłady kolej sosn nasyc N/T szt 17,82 ........ ........
11 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,08 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11132 Koparka kołowa 0,4 m³ m-godz 2,53 ........ ........
2 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,98 ........ ........
3 31212 Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 46,98 ........ ........
4 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 55,59 ........ ........
5 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 11,04 ........ ........
6 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 8,26 ........ ........
7 39613 Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg m-godz 46,98 ........ ........
8 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 9,08 ........ ........
9 39982 Beczkowóz ciągniony 2500 dm³ m-godz 0,35 ........ ........

10 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 87,41 ........ ........

R A Z E M : ........
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PRZEDMIAR  ROBÓT    223-00-005

Inwestor: ..........

Przedsięwzięcie : Modernizacja stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece
Skotawie w miejscowości Dębnica Kaszubska

Obiekt: Wykonanie bystrza kamiennego z rozbiórką elementów istniejącego 
jazu

Rodzaj robót: Gmina Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie

CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
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1 SST-01. Rozbiórka elementów istniejącego jazu i wykonanie bystrza kamiennego

1 10 KNR  406-01-18-01-00 Demontaż elementów stalowych zamknięć, prowadnic i mechanizmów wyciągowych z 
cięciem konstrukcji stalowych na złom  Mg 1,300

 

1 20 KNR  214-12-10-01-00 Skucie filarów niepowiązanych konstrukcyjnie z mostem  m³ 9,500
 wsp:   R = 0,955   

 

1 30 KNR  214-12-10-01-00 Skucie powierzchni istniejącej płyty warstwą grub. do 15 cm  m³ 7,310
 wsp:   R = 0,955   

 

1 40 KNR  404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu betonowego na składowisko odpadów samochodem skrzyniowym 
na odległość do 1 km,  m³ 16,810

1 Gruz betonowy 9,5+7,31 16,810
 

1 50 KNR  404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem ciężarowym, odl.wywozu 5 km (4 
dodatki)  m³ 16,810

 wsp:   S = 4,000   
 

1 60 KNR  404-11-04-01-00 Wywiezienie konstr. stalowej na złom  Mg 1,300
 

1 70 KNR  404-11-04-03-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu konstr.stalowej samochodem skrzyniowym, odl.5 km 
(4 dodatki)  Mg 1,300

 wsp:   S = 4,000   
 

1 80 CEN  000-00-00-00-01 Koszt składowania materiałów z rozbiórki na składowisku odpadów  Mg 30,258
1 16,81*1,8 30,258

 

1 90 KNR  102-02-02-10-05+ Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach skucia zaprawą 
cementowo-polimerową  m² 48,000

 

1 100 KNNR N010-02-01-03-00 Wybetonowanie na skutej powierzchni podłoża dla osadzenia kamieni, beton C 20/25  m³ 7,000
 

1 110 KNR  713-03-04-05-00 Montaż-ustawienie bloków kamiennych na dnie przepławki, żuraw kołowy  szt 162,000
 wsp:   R = 0,955   

 

1 120 MAT 0000000 Bloki kamienne o wym. 350÷600 mm 162 szt., kamień łamany  Mg 64,800
1 162*0,4 64,800

 

1 130 KNNR N010-04-01-08-00 Narzut z kamienia łamanego 100÷200 mm z uformowaniem do nachylenia 1:16  m³ 37,000
 


