Spis specyfikacji technicznych

Ogoélna Specyfikacja Techniczna
OST-00 | WYMAGANIA OGOLNE

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST-01 |ROBOTY KONSTRUKCYJNE I MONTAZOWE




Modernizacja stopnia wodnego z budowq przeptawki dla ryb na rzece Skotawie
w miejscowosci Debnica Kaszubska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST - 00

WYMAGANIA OGOLNE

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. 7 o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Modernizacja stopnia wodnego z budowq przeptawki dla ryb na rzece Skotawie
w miejscowosci Debnica Kaszubska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzenia szczegétowej

specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualnié przepisy zawarte w

wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Zawarte w ponizszej ogolnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczqce zagadnien zwiqzanych z
wykonawstwem, organizacjq oraz odbiorem i rozliczeniami robot budowlanych naleiy w poszczegélnych

przypadkach dostosowywac do specyfiki oraz zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji:
»Modernizacja stopnia wodnego z budowg przeplawki dla ryb na rzece Skotawie
w miejscowos$ci Debnica Kaszubska”
gmina D¢bnica Kaszubska, woj. pomorskie
Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 ,, Budowa obiektéw inzynierii wodnej”.

Inwestorem jest : SPV Spétka z o.0.
76-248 Debnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 38

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne, wspdlne
dla robét objetych szczegbétowa specyfikacja techniczna dla poszczegdlnych asortymentéw robot :
- SST-01. Roboty konstrukcyjne i montazowe

Celem planowanej inwestycji jest budowa przeptawki dla ryb przy bgdacym w budowie jazie w km
4+980 rzeki Skotawy w miejscowosci Debnica Kaszubska. Dodatkowo planuje sig¢ rozbidrke starego jazu w km
44950 i1 przebudowg istniejacego ujecia powierzchniowego wody do celéw technologicznych garbarni.
Istniejacy jaz pigtrzacy obecnie pigtrzacy wode do rzednej 42,00 m npm, zostanie czgsciowo rozebrany, a progi
ptyty dennej zostana zlikwidowane poprzez zasypanie kamieniami tamanymi tworzacymi rodzaj bystrza o
nachyleniu okoto 1:16. Pigtrzenie wody odbywaé si¢ bgdzie za pomoca nowego jazu, ktérego budowa
rozpoczeta si¢ w 1999 roku, potozonego okolo 30 metréw w gére rzeki od istniejacego. W zwiazku z
przesunigciem budowli pigtrzacej, przebudowy wymagaé bedzie réwniez brzegowe ujecie wody na cele
technologiczne garbarni. Zostanie ono przetozone na gérny lewy brzeg jazu, z komora doklejong do $ciany
czotowej przeptawki.

Celem inwestycji jest spetnienie wymogow srodowiskowych dotyczacych migracji ryb w korycie rzeki
Skotawy, oraz dokonczenie budowy nowego jazu pigtrzacego wody na cele technologiczne garbarni.. Zakres
inwestycji obejmuje wykonanie:

¢ Dokonczenia budowy jazu zelbetowego w km 44980 Skotawy;

e  Przeplawki dla ryb przy ww. jazie;

e Przebudowy ujecia wody powierzchniowej do celéw technologicznych, wraz z wykonaniem

nowego rurociagu ujeciowego;

e (CzgSciowej rozbidrki konstrukcji istniejacego jazu i likwidacji progédw poprzez wykonanie

bystrza kamiennego o nachyleniu 1:16
¢ Wykonanie niezb¢dnych prac i budowli tymczasowych dla wykonania ww. elementéw obiektu;

Szczegdtowy opis robdt zawarto w SST w punkcie 5.
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Podstawowe parametry hydrologiczne inwestycji przedstawia ponizsza tabela :

Tabela nr 1
) przed po
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | odbudo | odbudo
wa wie
1 2 3 4
1 Powierzchnia zlewni rzeki Skotawy
2
- catkowita ka 112,70
- w przekroju jazu w km 4+980 km 103,00
2 Klasa waznosci budowli v
3 WielkoSci przeptywow
-NNQ m’/s 0,84
- SNQ m’/s 1,66
-SQ m’/s 287
_ . d . . 3/ 9
miarodajny Qmpse, m% S 6.26
- kontrolny Qkp,q, m’/s
7,33
4 Rzgdna spodu konstrukcji ktadki m npm 79,61 80,00

Podstawowe dane charakteryzujace odbudowywany jaz i projektowana przeptawke.

Tabela nr 2
) Budowla
WYSZCZEGOLNIE
L.p. NIE Jedn.
jaz przeptawka

Rodzaj robét istniejacy nowy nowa
1 2 3 4 b) 6
1 | Swiatto budowli m - 3,95 3,00
2 | Dlugos$¢ m - 11,20 57,80
3 | Wysoko$¢ pigtrzenia m 1,85 1,35 -

H
4 |Rzedna pigtrzenia| m npm 42,00 42,00 -

NPP
5 |Rzgdna dna wlotu m npm - 40,40 40,84

(gw.)
Rzedna dna wylotu m npm - 40,40 40,40
Rodzaj zamknigcia Zasuwy 2 stalowe -
drewniane | zasuwy
ptaskie
dwudzielne
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Stan istniejacy konstrukcji jazu

W miejscowosci Debnica Kaszubska, na rzece Skotawie znajduja si¢ dwie budowle pigtrzace w km
44950 1 4+980 rzeki. Stary jaz w km 44950 jest w bardzo ztym stanie technicznym i nie nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji. Konstrukcje budowli stanowia pozostato$ci przyczétkéw i filaréw betonowych, ktérych
zniszczone fragmenty zalegaja w korycie rzeki na wypadzie budowli. Ponizej jazu zachowaly si¢ jedynie
pozostatoSci umocnief. Zamknigcia stanowia zasuwy plaskie drewniane z rgcznymi mechanizmami
wyciaggowymi. Zaréwno zasuwy jak i mechanizmy sa wyeksploatowane, jednak wciaz petnia funkcje¢ jazu -
pigtrzenie wody do rzg¢dnej 42,00 m npm.

Nowy jaz wybudowany w 1999 roku, zostal zabezpieczony komorg ze stalowych §cianek szczelnych.
Konstrukcja jazu jest w bardzo dobrym stanie technicznych i wymaga jedynie odtworzenia powtok
antykorozyjnych (na elementach stalowych) i hydroizolacyjnych (na powierzchniach betonowych). Jaz po
zakonczeniu betonowania nie zostat uzbrojony w elementy zamknig¢ i mechanizméw wyciggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa-stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg-sklada si¢ w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbidér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdélno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

c. geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktéw
wysoko$ciowych (reperéw)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego
e. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjSciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych-zespét czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robét , bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
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1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.11. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektoéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.12. Przedmiar robot-zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.13. Obmiar robét-pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjgtych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartos$ci rob6t dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

1.4.14. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Odbior czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych , a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbiér czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.

1.4.16. Odbior gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.20. Wspélny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.22. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
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wspolrzedne punktéw gléwnych oraz reperéw geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptlynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6éw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét begda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz begdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukofczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzona przez
projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okre§lone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz.1650).
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo§¢ do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktdry w razie potrzeby begdzie stuzyl pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawceg. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zalozona przez geodetg.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodetg, ktéry przeniesie wysokosci z
reperéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ robét, jakoSci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materialéw i robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosdci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program nalezy przediozy¢ przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badafn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki betonu beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan w przypadku stwierdzenia
usterek pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robot
z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badat i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez

Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. 7 o.o.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Modernizacja stopnia wodnego z budowq przeptawki dla ryb na rzece Skotawie 13
w miejscowosci Debnica Kaszubska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i1 ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robodt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksiagzka) obmiaréw jest niezbgdny do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich rob6t. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Dtugosci i odlegtos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robGt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
wykopu jako dtugo$é pomnozona przez przekrdj, powierzchnie w m?, umocnienia w m” i mb. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwdch znakéw po przecinku.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalehh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgltaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czg§ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do odbioru czgsciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry
dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego potwierdza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru zakonczenie robét i
przyjecie dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokét odbioru robot budowlanych”. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetiajacych, Komisja moze przerwac swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos¢, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze-w razie korzystania-z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z dokumentow

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

protokoty odbioréw czes$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

XN A
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét, a kosztami obciazony zostanie Wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uplywie okresu gwarancyjnego. Polega na ocenie
wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z
ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodza m.in. :

1. pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3. oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji budowy,

4. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5. protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

6. wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

7. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wilascicielom urzadzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie korzystania-ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o whasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okre$li¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady platno$ci za wykonane roboty. Nalezy
takze okresli¢ spos6b rozliczania robét tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci wystawionych
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przez Wykonawceg i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze

Uwaga : Wielko$é zaplecza oraz jego wyposazenie nalezy dostosowaé do potrzeb niezbednych dla
realizacji niniejszej inwestycji.

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze odpowiadajace ich
potrzebom sanitarnym oraz bytowym.
W ramach zaplecza nalezy zorganizowac:

- biuro z zapleczem sanitarnym.

- biuro nalezy wyposazy¢ w st6t wraz z kompletem krzeset, szaf¢ na odziez, regat na dokumenty.

- biuro powinno by¢ wyposazone w niezbg¢dna instalacje elektryczna, sanitarna, telefoniczna oraz

ogrzewanie i parking.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dostepu Inspektora Nadzoru do biura w ramach wykonywania
jego czynnosci zwiazanych z nadzorowaniem budowy obiektu.

Po zakonczeniu prac biuro oraz zaplecze musi zosta¢ zlikwidowane na koszt Wykonawcy, a teren
przywrécony do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robét
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz ewentualnej naprawy nawierzchni
dojazdéw ponosi Wykonawca. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
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(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet,

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(i) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

(k) Koszt remontu zniszczonych nawierzchni podczas realizacji prac.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepiséw
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp.z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138
tel. (0-61) 847-56-91
fax. (0-61) 848-36-73
e-mail: biprowodmel @biprowodmel.com.pl

- zestawienie dokumentacji projektowej:
projekt budowlany, projekt wykonawczy autor : mgr inz. Jézef Zgrabczynski
mgr inz. Karol Slisinski
- jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp.z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138
tel. (0-61) 847-56-91
fax. (0-61) 848-36-73
e-mail: biprowodmel @biprowodmel.com.pl

- zestawienie specyfikacji technicznych:
OST-00 Ogélna specyfikacja techniczna

SST-01 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Roboty konstrukcyjne
autor: mgr inz. Andrzej Loza
- ilo$¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 2 egz.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z
dnia 10 wrzesnia 2004 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).
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Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajéw robdt podano w pkt. 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

ROBOTY KONSTRUKCYJNE I MONTAZOWE
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OST - og6lna specyfikacja techniczna

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakoSci
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcyjnych dla inwestycji:
»Modernizacja stopnia wodnego z budowg przeplawki dla ryb na rzece Skotawie
w miejscowos$ci Debnica Kaszubska”
gmina D¢bnica Kaszubska, woj. pomorskie
Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 , Budowa obiektéw inzynierii wodnej”.

1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-01

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem przebudowy jazu
i budowe przeptawki dla ryb.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
¢ Dokonczenia budowy jazu zelbetowego w km 4+980 Skotawy;
e  Przeplawki dla ryb przy ww. jazie;
e Przebudowy ujgcia wody powierzchniowej do celéw technologicznych, wraz z wykonaniem
Nowego rurociagu ujgciowego;

e (CzgSciowej rozbidrki konstrukcji istniejacego jazu i likwidacji progéw poprzez wykonanie
bystrza kamiennego o nachyleniu 1:16

¢  Wykonanie niezbg¢dnych prac i budowli tymczasowych dla wykonania ww. elementéw obiektu;

Szczegbtowy opis robot zawarto w SST w punkcie 5.

Podstawowe parametry hydrologiczne inwestycji przedstawia ponizsza tabela :

Tabela nr 1
) przed po
L.p. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | odbudo | odbudo
wa wie
1 2 3 4
Powierzchnia zlewni rzeki Skotawy
2
- catkowita ka 112,70
- w przekroju jazu w km 4+980 km 103,00
2 Klasa waznosci budowli v
WielkoSci przeptywow
-NNQ m’/s 0,84
- SNQ m’/s 1,66
-SQ m’/s 287
o dai , 3 / ’
miarodajny Qmpse, m% S 6.26
- kontrolny Qkp,q, m’/s
7,33
4 Rzgdna spodu konstrukcji ktadki m npm 79,61 80,00
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Podstawowe dane charakteryzujace odbudowywany jaz i projektowana przeptawke.

Tabela nr 2
) Budowla
WYSZCZEGOLNIE
L'p NIE J edn.
jaz przeptawka

Rodzaj robét istniejacy nowy nowa
1 2 3 4 5 6
1 | Swiatto budowli m - 3,95 3,00
2 | Dlugos¢ m - 11,20 57,80
3 | Wysoko$¢ pigtrzenia m 1,85 1,35 -

H
4 |Rzedna pigtrzenia| m npm 42,00 42,00 -

NPP
5 |Rzgdna dna wlotu m npm - 40,40 40,84

(g.w.)
Rzedna dna wylotu m npm - 40,40 40,40
Rodzaj zamknigcia Zasuwy 2 stalowe -
drewniane | zasuwy
ptaskie
dwudzielne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST-01 okreslenia podstawowe wymienione zostaty w OST-00 ,,Czg$¢ ogélna”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Grodzice stalowe

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowa¢ grodzice stalowe zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace normom PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-
EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/H-84023.06/A1 : 1996.

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skltadowana w sposéb izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3. Kamien

Materiaty kamienne wg ponizszych norm :
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BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamient tamany
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wtasnosci

fizyczno-mechanicznych

Do wykonania §cian dzialowych w przeptawce dopuszcza si¢ wykorzystanie kamienia ze skat
magmowych, lub piaskowca. Laczenie (murowanie) elementéw wykonywaé na zaprawie murarskiej do
kamienia naturalnego, klasa zaprawy min M 15, mrozoodporna.

24. Cement
Do wykonania betonowych i zelbetowych elementéw mozna stosowa¢ nastgpujace rodzaje cementow:

cement portlandzki wedtug PN-B-30000: 1988 (PN-88/B-30000)
cement hutniczy wedtug PN-B-30005: 1988 (PN-88/B-30005)
cement murarski wedlug PN-B-30003: 1981 (PN-81/B-30003)
Wymagania

Do wykonania Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych jazu i przeptawek nalezy stosowa¢ cement
hutniczy. Do betonu klas C 20/25 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 1 42,5.

Wymagania ogélne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji budowli

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wiazania poczatek wigzania, najwczes-niej 60 60
po uptywie min.
koniec wigzania najp6zniej, h 12 12
3 | Stalo$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawarto$¢ SO;, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartos$¢ chlorkéw, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartos¢ alkalibw, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 |Laczna zawartos¢ dodatkéw specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 3.0 3.0
masy cementu, nie wigcej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),
c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy
przechowywac¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.5. Beton
Poszczegblne elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonéw”.
Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003.
a) Klasa betonéw konstrukcyjnych: beton C 30/37 XF3 i C 20/25 XF3.
b) Cechy wymagane betonu :

¢ mrozoodpornos¢ F100 (=M100)
e wodoszczelnosé w4
® Kkonsystencja KH-3 (=K-3)
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- opad stozka 2-5 cm préba Ve-Be 3 — 7 s. czas rozptywu 8 — 16 s

® nasigkliwo$¢ do 40 mm

® nasigkliwo$¢ wagowa prébki do 4%

e stopien w/c (jak dla stalego parcia wody) max 0,50

e cement: z uwagi na $rednig agresywno$¢ srodowiska, wolno stosowaé tylko cement hutniczy 35 wg.

PN-88/B-30005
maksymalna ilo¢ cementu:450 kg/m’
e  kruszywo:- drobne 0 — 2 mm (piasek mineralny)
- grube 2 — 96 mm (ptukane, dzielone na frakcje)
- niedopuszczalne stosowanie pospétek!

dodatki przy produkcji przemystowej betonu :

- poprawiajace urabialnos¢,

- regulujace czas wigzania i twardnienia w zalezno$ci od czasu transportu,
- dodatki uszczelniajace,

- dodatki zmniejszajace zuzycie cementu,

Uwaga: producent podaje czas wigzania i twardnienia wg wlasnych badan.

2.6. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcyjnych powinno spetniaé

wymagania normy PN-B-11111: 1996.

Piasek
Nalezy stosowaé piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego ptukanego.

Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcyjnych

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawarto$¢ pyléw mineralnych, %, nie wigcej niz: L5

2 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,2

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 025

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy WZOrcowa

nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
) nie wywotujaca zwigkszenia
5 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad 0,1%

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do0,25mm - od14do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %

Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami

za pomocg plandek lub zadaszen.
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem

Nadzoru.

2.7. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-90/M-47850.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do roboét ciesielskich wg PN-D-95017,
— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
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— tarcica liSciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— S$ruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-
M-82010,

— plyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca
wymaganiom okre§lonym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.8. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
— roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622,
— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
— dwuskladnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca AQUAFIN®-2K (Instrukcja techniczna-
zalacznik 1),
— mineralna warstwa sczepna ASOCRET-KS/HB (Instrukcja techniczna-zatacznik 1),

— wszelkie inne i nowe materialy uszczelniajace, izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i
posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.9. Faszyna le$na - wg BN-78/9224-04
2.10. Kolki faszynowe - wg BN-78/9224-04

2.11. Kraty pomostowe stalowe

- obramowane;

- na bazie plaskownika no$nego 50x5

- ocynkowane

- dostarczane przez wyspecjalizowanego producenta na wymiar.
2.12. Rurociag ujeciowy

Zgodnie z projektem wykonawczym

2.13. Ksztaltowniki stalowe
Zgodnie z dokumentacja projektowa

Pozostale materialy do wykonania robét objetych SST-01, nie wyszczegélnione powyzej, musza
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej — projekt wykonawczy. Ilosci
materialéw zawarto w przedmiarach robét. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zwrocié sie
z zapytaniem do Projektanta.

3. SPRZET

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Sprzet do zaglebiania $cianek szczelnych
Roboty zwigzane z zagl¢bianiem elementéw $cianki szczelnej powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t wg normy PN-EN 12063:2001. Do wykonania
zaglebiania $cianki szczelnej z grodzic stalowych nalezy uzy¢ wibromtota bezrezonansowego typu HVB 100
Vario.
Do wykonania robét ujgtych w SST-01 Wykonawca powinien posiadaé nastgpujacy sprzet:

Koparka kotowa 0,4 m’

Koparka gasienicowa 0,25 m®

Koparka gasienicowa 0,6 m’

Spycharka gasienicowa 100 kM

Ubijak spalinowy 200 kg

Pompa wirnikowa spalinowa do 50 m*/h
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m’/h
Pompa wirnikowa spalinowa 180-240 m*/h
Wibromtot bezrezonansowy HVB 100 Vario

O 00 Ot AW =
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10 Holownik 150 KM

11 Lédzrobocza 1 Mg

12 Krypa 60 Mg

13 Baza nurka jednozalogowa

14  Zuraw samochodowy do 4 Mg

15 Zuraw samochodowy 5-6 Mg

16  Zuraw samochodowy 7-10 Mg

17  Zuraw kotowy do 5 Mg

18  Zuraw kotowy 12-16 Mg

19  Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg
20 Zuraw przesuwny budowlany ZB 0,75 Mg
21 Srodek transportowy do 5,0 Mg

22 Srodek transportowy do 5,0 Mg

23 Ciagnik kotowy 30 kM

24  Ciagnik kotowy 50 kM

25 Ciagnik kotowy 75 kM

26 Ciagnik siodlowy z naczepa 10 Mg
27 Samochdd skrzyniowy do 5 Mg

28 Samochéd skrzyniowy 5-10 Mg

29  Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

30 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

31 Przyczepa skrzyniowa 6,0 Mg

32 Przyczepa dluzycowa 10 Mg

33 Samochéd wywrotka do 5 Mg

34 Samochéd wywrotka 5-10 Mg

35 Beczkowdz ciagniony 2500 dm3

36 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm®
37 Kociot do grzania bitumu przew. 1500 dm®
38 Gigtarka mechaniczna do prgtéw

39 Prosciarka automatyczna do pretéw
40 Krawedziarka do blach

41 Spawarka wirujaca 300 A

42  Spawarka prostownikowa 250 A

43  Spawarka prostownikowa 600 A

44  Spawarka spalinowa 500 A

45 Piaskarka do czyszczenia metali

46  Sprezarka spalinowa do 5 m’

47  Sprezarka elektryczna 4-5 m*/min
48  Sprezarka elektryczna 8 m*/min

4. TRANSPORT

4.1. Grodzice, stal zbrojeniowa i ksztaltowa

Grodzice, stal zbrojeniowa i ksztaltowa nalezy przewozi¢ na przyczepach dluzycowych z zachowaniem
warunkow przewozéw materialow dlugich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2 Materialy kamienne i kruszywo

Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Cement
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
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Przew6z cementu powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

44. Beton

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢é wymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Wejscie na teren wlascicieli gruntéw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystapieniem do robét.

Na budowie wystgpuja rézne rodzaje robét, ktére wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosci i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania rob6t : przygotowawczych i rozbidrkowych,
mechanicznych, transportu materiatow, zatadunkéw, wytadunkéw.

Przed wykonaniem robdt, nalezy zapoznac si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty
wykonywac¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

Ze wzgledu na specyfikg obiektu budowlanego — w trakcie wykonawstwa moga wystapi¢ zagrozenia utraty
zdrowia lub zycia.

Opis podstawowych robét
5.1. Budowle tymczasowe

Po zakonczeniu realizacji budowy konstrukcji jazu w km 44980 rzeki Skotawy, pozostawiono
odgrodzenie budowli ze Scianek szczelnych z bruséw stalowych. Dla dokonczenia inwestycji 1998 roku oraz
budowy przeptawki, wykorzystane zostang istniejace odgrodzenia. Dodatkowo zostanie wykonana grodza ze
stalowych Scianek szczelnych od strony gérnej i dolnej wody projektowanej przeplawki. Od strony gérnej
wody gleboko$¢ wbicia $cianki wyniesie 4,90 m, a od strony dolnej wody z uwagi na glgbszy wykop — 6,0 m.
Gora Scianki szczelnej znajdowac si¢ musi od strony gérnej wody na poziomie 142,40 m npm, a od strony
dolnej 142,10 m npm. Grodze ze $cianek szczelnych nalezy obtozy¢ workami z piaskiem i folia PEHD. Dla
petnego zamknigcia terenu prac zwiazanych z budowa przeptawki dla ryb nalezy wykonaé grodzg z workéw z
piaskiem wzdluz wylotu z przeptawki. Rzgdna korony o szeroko$ci 1,0 m wynosi¢ bedzie 141,80 m npm.
Nachylenie skarp wykona¢ w stosunku 1:1.

Dodatkowo, dla wykonania prac umocnieniowych oraz zwiazanych z rozbidrka i przebudowa stopni
starego jazu na bystrze, niezbgdne jest wykonanie miejscowych odgrodzen z workéw z piaskiem o szerokosci
w koronie 0,5 m i wysokosci okoto 1,0 m. Prace te nalezy wykonywa¢ w okresach nizéwek.

5.2. Modernizacja jazu Debnica Kaszubska w km 4+980 rz. Skotawy
Parametry projektowanego jazu

Podstawowe parametry jazu po odbudowie, przedstawia¢ si¢ bgda nastgpujaco:

- $wiatlo jazu 2,0+1,95m

- dlugos¢ korpusu jazu 11,20m

- rzedna progu (dno-gérna woda) 40,40 m npm
- rz¢dna pigtrzenia (NPP) 42,00 m npm

- wysokos$¢ dwudzielnych zamknig¢ H= 1,60 m

- rzedna wypadu dolnego stanowiska 40,40 m npm

- dlugo$¢ dennej niecki wypadowe;j 6,80 m

- glebokos¢ wypadowej niecki 0,6 m

- dlugo$¢ umocnienia ponizej niecki 10,70 m

- rzedna dna rzeki od dolnej wody 40,40 m npm

5.2.1. Konstrukcja odbudowy jazu
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Nowy jaz jest o konstrukcji zelbetowej, dwuprzgstowy, zasuwowy (zasuwy dwudzielne) o $Swietle
przgsta 2,0 1 1,95 m. Wysokos¢ pigtrzenia 1,6 m. Rzgdna pigtrzenia 42,0 m. n. p. m.

Dodatkowo dobudowano przeptawke dla ryb oraz ujgcie wody powierzchniowej do celéw
przemystowych. Cato$¢ robét zostata wykonana w grodzy stalowej pojedynczej ze $cianek stalowych G-62.
Elementy Zelbetowe wykonane metoda ,, na mokro”.

Zostalty zrealizowane nastgpujace elementy konstrukcji budowli :

- przyczétek prawy w cato$ci wraz ze skrzydlem od strony wody gornej;

- filar migdzy zamknigciami zasuwowymi;

- filar oddzielajacy przeptawke od jazu;

- konstrukcja przeptawki;

- komora ujgcia wody;

- cata czg$¢ denna konstrukcji jazu (ponur, prég, poszur z niecka wypadowa);
- przyczétek lewy ze skrzydetkiem;

- stalowe dzwigary i belki do zamocowania urzadzen podnoszacych;

- pomost zelbetowy wraz z barierkami;

- czg$¢ denna i ubezpieczenie skarp przed jazem (od strony wody gérnej);
- ubezpieczenie dna poza poszurem (w obrgbie grodzy).

Wykonany w/w zakres stanowi 80% catosci robot.

W ramach modernizacji przewidziano dokonczenie budowy jazu polegajace na jego uzbrojeniu w
zamknigcia zasuwowe dwudzielne oraz elementy pomiarowe. Ponadto zostana wykonane umocnienia dna i
skarp rzeki ponizej i powyzej budowli w postaci materaca faszynowo-kamiennego o grubosci 0,60 cm. Dtugosé
umocnienia w kierunku dolnej wody wyniesie 6,0 m, a w kierunku wody gérnej 4,0 m. Na skarpach zostanie
wykonane umocnienie narzutem kamiennym w plotkach faszynowych. Umocnienia zostang ograniczone
palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy 9+12cm i dlugosci 1,20 m. Istniejace powierzchnie betonowe
konstrukcji nalezy oczysci¢ strumieniowo (metoda hydrodynamiczng) i pokry¢ preparatem hydroizolacyjnym
Aquafin 2K w celu reprofilacji powierzchni $cian oraz zabezpieczenia hydroizolacyjnego. Istniejaca Scianka
szczelna zostanie docigta pod woda przy krawedziach konstrukcji betonowych.

5.2.2. Gléwne i remontowe zamknigcia jazu

Zamknigcie jazu stanowi¢ bgda zasuwy ptaskie, dwudzielne typu JZD.2-1,6 o wysokosci 1,6 m i
rozpigtosci w $Swietle 2,0 m i 1,95 m. Osadzone one bgda w prowadnicach z ksztaltownikéw stalowych.
Zamknigcia zaopatrzone zostang w reczne, przektadniowe mechanizmy wyciggowe. Przed oddaniem jazu do
uzytku, nalezy przeprowadzi¢ prébne pigtrzenie wody i sprawdzenie dziatania mechanizméw wyciagowych i
szczelno$ci zamknig¢. Jako zamknigcia remontowe, stuzy¢ beda szandory drewniane, zaktadane w stalowych
prowadnicach od gérnej wody. Prowadnice zamkni¢¢ remontowych od gérnej wody stanowiag [ 140 mm, a
szandory posiadajg grubo$¢ 110 mm i siggaja wysokosci 1,60 m.

5.2.3. Umocnienie dna poszuru i skarp rzeki ponizej budowli

Ponizej ptyty dennej jazu, na dtugosci 4,70 m w dnie rzeki znajduje si¢ umocnienie w postaci ptyt
zelbetowych grubosci 20 cm na posypce zwirowej. Ponizej umocnienia ptytami przewidziano wykonanie
materaca faszynowo — kamiennego o grubos$ci 0,6 m. Dtugo$¢ materaca ponizej jazu wynosi¢ bedzie 6,0 m.

Powyzej budowli znajduje si¢ réwniez umocnienie z plyt betonowych na dtugosci 3,60 m, powyzej
ktérego planuje si¢ wykonanie materaca faszynowo — kamiennego o grubosci 0,60 m i dtugosci w stosunku do
krawedzi ptyt od 4,0 m do 6,0 m. Umocnienia zakonczone zostang palisada z kotkéw drewnianych o $rednicy
9+12cm i dlugosci 1,20 m.

Na skarpach przewidziano wykonanie narzutéw kamiennych grubosci 30cm w ptotkach faszynowych.

5.3. Konstrukcja przeptawki

Z uwagi na wadliwa konstrukcje istniejacej przeptawki, przewiduje si¢ budowe nowej przeptawki dla ryb.
Przeptawke gléwna zlokalizowano po lewej stronie budowli. Zaprojektowano konstrukcj¢ w formie
kaskadowego bystrza kamiennego o dlugosci w osi 57,80 m. Bystrze zostanie wykonane na konstrukcji
zelbetowej, lecz jego przegrody oraz $ciany dzialowe w korycie zostang wykonane z kamienia. . Do wykonania
$cian dziatowych w przeplawce nalezy uzy¢ bloczkéw z kamienia ciosanego. Dopuszcza si¢ stosowanie skat
magmowych (z wyjatkiem marmuru) lub piaskowca. Sciany nalezy murowaé przy uzyciu zaprawy murarskiej
do kamienia naturalnego o klasie wytrzymato$ci minimum M15. Zaprawa musi by¢ mrozoodporna. Fugi
zabezpieczy¢ mrozoodpornym preparatem hydroizolacyjnym. Projektowana grubo$¢ $cian wynosi 30cm,
jednakze stopg $cian nalezy poszerzu¢ do okoto 50cm celem poprawienia ich stateczno$ci. Pionowe krawedzie
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Scian przylegajace do $cian zelbetowych kotwi¢ w zelbecie poprzez wklejenie pretéw zbrojeniowych fi 16mm,
dlugos¢ kotwienia w $cianie zelbetowej 10cm, w §cianie murowanej 20cm.

Przeptawka zostanie wykonana jako zelbetowe koryto o $cianach grubosci 30 cm i ptycie dennej o
grubosci 40 cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego C30/37 i stali zbrojeniowej zebrowanej klasy 34 GS
(A-IID). Wlot do przeptawki usytuowano na lewym brzegu rzeki przy jazie. W zZelbetowym korycie przeptawki
o szeroko$ci 3,0+4,0 m, w odlegtos$ciach osiowych wynoszacych okoto 6,20 m, wykonane zostang przelewy
kamienne z kamieni tamanych o $rednicy okoto 60 cm. W kazdym z przelewéw kamiennych wyprofilowane
zostang dwa okna przelewowe. Na calej dlugosci koryta przeptawki, przelewy posiada¢ bgda po dwa okna
przelewowe — jedno o szerokosci 30 cm i drugie o szerokosci 28 cm. Glgboko$¢ wody w szerszym oknie
przelewowym wynosi¢ bgdzie 50 cm przed i 35 cm za przelewem, natomiast gt¢bokos¢ w oknie wegzszym
wyniesie odpowiednio 100 cmi 85 cm.

Srednia gtgboko$¢ komér przeplawki wynosié bedzie okoto 1,00 m. Dla wytworzenia naturalnego
charakteru przeptawki, na dnie koryta uloZzona zostanie warstwa narzutu zwirowo — ttuczniowego o grubosci
10+15 cm.

Z powodu naturalnego charakteru przelewéw przeptawki, ktére beda wykonane z kamieni tamanych,
przed oddaniem przeptawki do eksploatacji, nalezy wykona¢ prébne napetnienie jej koryta w celu sprawdzenia
przepustowosci przelewéw. W przypadku nieréwnomiernych przeptywdw przez przelewy (rézne glgbokosci
warstw przelewowych), okna przelewéw nalezy odpowiednio skorygowaé. Zamknigcie przeptawki mozliwe
bedzie przez zaktadanie szandoréw drewnianych, w projektowanych prowadnicach z katownikéw szerokos$ci
12 cm z katownikéw 60x60x6mm.

Podstawowe parametry projektowanej przeplawki przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

e Konstrukcja zelbetowa dokowa z betonu C30/37
szeroko$¢ dnab=3+4 m
grubos¢ $cian 0,30 m
dtugos$¢ przeptawki okoto 57,80 m
ilo$¢ przegréd kamiennych przeptawki n = 9 szt
szerokos¢ szczeliny 0,30 m (h=0,85 m) i 0,28 m (h=0,35 m)
spad na kaskadach kamiennych = 0,15 m
minimalny przeptyw wody przez przeptawke 0,5 m’/s

54. Cze$ciowa rozbidrka istniejacego jazu

W ramach inwestycji przewiduje si¢ czgSciowa rozbidrke istniejacego jazu pigtrzacego
zlokalizowanego w km 4+940 rzeki Skotawy. Rozebranie polega¢ bgdzie na demontazu istniejacych zamknigc i
czgsciowej rozbidrce filaréw jazu poza obrysem kladki. Wraz z zamknigciami zdemontowane zostang
mechanizmy wyciagowe jazu. Na istniejacej ktadce zostana wykonane nowe barierki ochronne z rur stalowych.
Na ptycie dennej jazu w celu niwelacji progéw betonowych przewiduje si¢ wykonanie bystrza kamiennego z
kamieni tamanych, utozonych z nachyleniem okoto 1:16. Duze kamienie tamane o wymiarach 350+-600 mm
nalezy utozy¢ w rzedach w rozstawie 100+-150 cm, tworzac kaskady przelewowe. Kamienie w rzgdach nalezy
uktadaé¢ w niewielkiej odlegtosci od siebie, pozostawiajac szczeliny pomigdzy nimi otwarte na przepltyw wody.
W gérnej czgsci bystrza, na istniejacej konstrukcji stopni, kamienie tworzace przelewy jak réwniez male
kamienie tamane o wymiarach 100200 mm w dnie, zostana utwierdzone w podlozu betonowym na istniejacej
konstrukcji. Podtoze betonowe nalezy wykona¢ z betonu C 20/25, na uprzednio oczyszczonej i skutej warstwa
do 15 cm istniejacej konstrukcji, na bezskurczowej warstwie szczepnej. Ponizej istniejacych stopni
betonowych, kamienie nalezy utozy¢ luzem.

5.5. Przebudowa ujecia powierzchniowego

SPV Sp. z o.0. zajmuje si¢ dzialalnoScia wytwércza w zakresie przemystu futrzarskiego i dla tej

dziatalno$ci dokonywany jest pob6r wody powierzchniowe;.
Woda pitna dostarczana jest z rurociagu miejskiego przez Zaklad Instalacji Budownictwa ,Hydromont” w
De¢bnicy Kaszubskiej. Woda powierzchniowa dla celéw przemystowych pobierana jest rurociagiem z rzeki
Skotawy powyzej budowli pigtrzacej (jazu), a dalej kierowana jest do wiezy ciSnien. Woda z rzeki Skotawy
przekazywana jest do odstojnika, nastgpnie studni zbiorczej, pompowni i wiezy cisnief.

Z uwagi na wykonanie nowego jazu i konieczno$¢ likwidacji istniejacej budowli, przewiduje si¢
modernizacj¢ istniejacego ujecia wody. Komora ujgciowa zlokalizowana zostanie na lewym brzegu rzeki tuz
powyzej przeptawki. Dno komory znajdowa¢ si¢ bgdzie na rzgdnej 41,00 m npm. Komora Zelbetowa posiadac¢
bedzie kraty zabezpieczajace przed naplywem zanieczyszczen, oraz zamknigcie w postaci zastawki nascienne;j.
Rurociag ujsciowy zostanie wykonany jako przewéd z PEHD o $rednicy 300 mm, ulozony ze spadkiem
wynoszacym 0,4% w kierunku piaskownika. Przed piaskownikiem na przewodzie zostanie wykonana studnia
rewizyjna z kr¢géw betonowych o $rednicy 1000 mm, z zasuwa nozowa.
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Kraty stalowe na wlocie do rurociagu wykonane zostana z pretéw stalowych & 18 mm w ostonkach z
PVC o grubosci 2 mm. Rama krat wykonana zostanie z ceownikéw 65 mm.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem obiektow, pigtrzenie wody w rzece zostanie
czasowo obnizone. W zwigzku z tym zajdzie potrzeba tymczasowego poboru wody na cele
technologiczne garbarni przy uzyciu pompy montowanej w studni. Z uwagi na przebieg procesow
technologicznych zakladu, Wykonawca musi zapewni¢ doptyw odpowiedniej jakosci wody przez caly
okres prowadzenia robot. W zwiazku z tym studni¢ z pompa do tymczasowego poboru nalezy
zlokalizowa¢ odpowiednio powyzej miejsca prowadzenia prac, a ujecie tymczasowe nalezy zabezpieczy¢
przed zamulaniem i zapiaszczaniem oraz stale Kkontrolowaé¢ i w razie potrzeby korygowaé lub
oczyszczad.

5.6. Wyposazenie budowli
Wyposazenie budowli jazu i przeplawki stanowia:

- dwie stalowe zasuwy dwudzielne o wymiarach 1,60 m x 2,00 m i 1,60 m x 1,95 m typu JZD-2-1,6 z
r¢cznymi mechanizmami wyciaggowymi,
- dwa zestawy szandoréw drewnianych do zamknig¢ remontowych od strony gérnej wody 2,0 m x 1,6 m
11,95mx1,60m
- zestaw szandoréw drewnianych do zamknigcia wlotu na przeptawke dla ryb;
- skaner do monitoringu dziatania przeptawki (licznik dla ryb)
- lata wodowskazowa na gérnym stanowisku przymocowanej do prawej §ciany filara Srodkowego z
"zerem" na poziomie 40,00 m npm
- bolec stalowy na prawej Scianie doku jazu z gérna krawgdzia na poziomie NPP = 42,00m npm.
- lata wodowskazowa na dolnym stanowisku przymocowanej do lewej $ciany doku jazu. z "zerem" na
poziomie 40,00m npm
- repery do kontroli osiadania budowli w ilo$ciach:
4 sztuk na istniejacej konstrukcji jazu
12 sztuk na przeptawce i komorze wlotowej
Poziomy reperéw nalezy ustali¢ w oparciu o co najmniej dwa repery panstwowe. Wszystkie elementy
stalowe wyposazenia jazu, przeptawki, przepustu i umocnienia brzegu, po ich oczyszczeniu, nalezy dwukrotnie
pokry¢ farba antykorozyjng typu Hammerite.

Kolejnosé wykonania robot

1. Odpompowanie wody z komory utworzonej przez istniejace $cianki szczelne;

2. Oczyszczenie istniejacej konstrukceji jazu;

3.  Wykonanie prac zabezpieczajacych powierzchni¢ betonéw na jazie;

4. Osadzenie zamknig¢ gtdwnych na jazie;

5. Konserwacja konstrukcji stalowych

6. Wykonanie studni w dnie dla umozliwienia tymczasowego poboru wody dla celéw technologicznych
zakladu przez pompowanie;

7. Otwarcie starego jazu

8.  Wykonanie odgrodzenia tymczasowego od strony gérnej i dolnej wody dla umozliwienia wykonania
umochien

9. Wykonanie umocnien dna rzeki powyzej i ponizej jazu;

10. Wycigcie pod woda Scianek szczelnych zamykajacych przeptyw przez jaz od dolnej i gérnej wody

11. Whicie Scianek szczelnych dla odgrodzenia miejsca budowy przeptawki;

12. Wykonanie pozostatych grédz dla wykonania przeptawki oraz umocnien powyzej i ponizej niej;

13. Wykonanie instalacji odwadniajacych wykop;

14. Wykonanie konstrukcji przeptawki i wlotu do rurociagu ujsciowego;

15. Wykonanie rurociggu ujsciowego;

16. Wykonanie przegrdd i narzutéw kamiennych;

17. Montaz urzadzenia do monitoringu przeptawki;

18. Wykonanie umocnien powyzej i ponizej przeplawki;

19. Rozebranie grédz i spigtrzenie wody odbudowanym jazem;

20. Rozebranie studni tymczasowego pompowania na zaktad;

21. Wykonanie odgrodzenia lewej czgSci starego jazu;

22. Rozbidrka elementéw zamknig¢ oraz filaréw niepowiazanych z konstrukcja mostu;

23. Wykonanie bystrza w lewej czgéci §wiatla;
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24. Odgrodzenie prawej czgsci jazu;
25. Rozbidrka elementéw zamknig¢ oraz filaréw niepowiazanych z konstrukcja mostu;
26. Wykonanie bystrza w prawej czg$ci Swiatla;

Wykonanie robét-wytyczne ogélne

5.7. Roboty pomiarowe - ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé geodezyjnie w terenie punkty gtéwne wykonywanych
obiektow (repery robocze itp.) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysoko§ciowych. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia wykonywanych
robot.
Roboty pomiarowe i geodezyjne nalezy wykonywaé wg. zalecen stosowanych dla obiektéw i rob6t liniowych.

5.7.1. Dowiazanie geodezyjne

Na odbudowanym jazie jak i na projektowanej przeplawce dla ryb, zatozono repery kontrolne, ktére
nalezy doniwelowa¢ metoda niwelacji precyzyjnej do sieci panstwowej. Projektowana budowla jest polaczona
z istniejaca, co pozwala na wytyczenie jej metoda domiaréw. Przez caly czas trwania realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ obstugg przez uprawnionego geodetg.

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym
w oparciu o repery niwelacji panstwowe;j.

Wszystkie rz¢dne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnie$¢ do rzednych reperéw niwelacji
panstwowe;j.

Wytyczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe trwalych obiektéw inwestycji musi wykonaé uprawniony
geodeta, ktéry fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

5.7.2. Roboty pomiarowe obejmuja :

- odszukanie w terenie i niwelacja reperéw dla celéw budowy oraz wytyczenie punktéw

gtéwnych i linii bazowych,

- wykonywanie pomiarOw biezacych oraz kontrolnych w miarg postgpu robot,

- wyréb i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kotkéw pomiarowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rze¢dne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5.7.3. 'Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego charakterystycznego odcinka robét
liniowych oraz punktowych (budowle).

5.8. Scianka szczelna

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/5-10050, PN-82/S-
10052. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t” wraz z
harmonogramem uwzgle¢dniajacym warunki w jakich bgda wykonywane $cianki szczelne. Konstrukcje $cianki
szczelnej moga by¢ wykonane tylko przez Wykonawcéw posiadajacych odpowiednie do zakresu
doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania §$cianki szczelnej innemu Podwykonawcy bez zgody
Inwestora.

Przed przystapieniem do wykonania Scianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi w projekcie i wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie
wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwiazane z :

- wyznaczeniem osi §cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysoko$ciowych

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjna gérnej krawedzi Scianki szczelnej.
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Prébne zaglebianie $cianki szczelnej
Przed rozpoczgciem zasadniczych robot nalezy wykonac¢ prébne zagtebienie kilku grodzic w celu :
- okreélenie najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,
- okredlenie wplywu sposobu zaglgbiania grodzic na mozliwo$¢ wystapienia uszkodzeh w
sasiadujacych budowlach i urzadzeniach,
- okreélenie mozliwoSci osiagnigcia zaktadanego w projekcie poziomu podstawy grodzic,
- okredlenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w
trakcie zaglebiania grodzic,
- okreédlenie mozliwosci osiggnigcia pionowej no$nosci $cianki przez pomiar wpgdu grodzic oraz
wykonanie prébnego obcigzenie grodzic.
Zasady wykonywania $cianki szczelnej
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa o postanowieniami norm PN-
EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci nalezy wykonac i stosowa¢ ramy prowadzace. Ramy powinny by¢
stabilne, mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwo§¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglgbiania.
W czasie wbijania grodzic nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy zawrze¢ :
- dane odnos$nie sposobu zaglgbiania grodzic w trakcie zaglgbiania probnego,
- dane odno$nie zagl¢biania grodzic i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas zaglgbiania
prébnego,
- wnioski z zagl¢biania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,
- 0go6lna charakterystyke¢ urzadzenia do zagl¢biania grodzic,
- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,
- dane odnos$nie zagl¢biania grodzic i ewentualnych trudnos$ci wyniktych podczas zagtebiania.
Podczas zagiebiania grodzic nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny budowli i instalacji
zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robét.
Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki wynosza :

+50 mm dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+250 mm dla poziomu zaglebienia,
+1% dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

5.9. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1 : 2003.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo§¢ zbrojenia,

— zakladana gladko$¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350:2002. Nie
moze ona by¢ osiagnigta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda doswiadczalna lub obliczeniowo-
doswiadczalna zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w

catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej = 5 dem’.
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Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoScia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetosé sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz £ 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej
nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.10. Betonowanie i pielegnacja

Klasa betonu powinna wynosi¢ C 30/37 XF3 i C 20/25 XF3.
Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-EN 12390 : 2002 cze$¢ 1 do 8 w zakresie wytrzymato$ci, nasiakliwosci i odpornosci na
dziatanie mrozu,
b) PN-EN 206-1 : 2003 i PN-EN 12350 : 2002 cz¢$¢ 1 do 7 w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielggnacji i transportu.

Uktadanie betonu: po odbiorze deskowania i zbrojenia.

Zageszczenie: poczatek zaggszczenia po uprzednim roziozeniu warstwy betonu, nigdy w czasie

rozkladania tej warstwy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem
i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 : 2003.

Dopuszcza sig inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia oraz w zasiggu
dziatania wéd agresywnych, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez zaizolowanie dwukrotne Abizolem.

Rejestracja betonowania w dzienniku budowy przez Nadzér Inwestorski obejmujaca:

e dane dotyczace obiektu

®  czas rozpoczgcia

e dane dotyczace betonu: klasa betonu hydrotechnicznego, wodoszczelno$¢, mrozoodpornos¢,

konsystencja, sktad, domieszki-wg danych dostawcy

temperatura powietrza

opad stozka

zageszczenie (wibrowanie, czas)

pobranie prébek, miejsce zabezpieczenia probek z kazdego dnia betonowania

Odbiér koncowy betonu

e dopuszczalne odchylki przy grubosci §ciany 50 cm — do 25 mm

e potozenie pionowych przerw roboczych — do 30 mm

e wymiary wazne pod wzgledem hydraulicznym — do 10 mm

Warunki bhp

e weczesniejsze przeszkolenie zatogi w zakresie bhp robét betoniarskich

e ogdblne zasady bhp wg rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13 poz.93) oraz
przepisy szczegdtowe.

5.11. Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-EN 206-1 : 2003.
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Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
Warunki szczegétowe :

e  ukladanie zbrojenia: w deskowaniu sztywnym, zabezpieczonym przed przesunigciem,

e Kklasa i rodzaj stali : zbrojenie gtéwne — stal klasy A-III, zebrowana jednosko$nie (Srubowo) o znaku
34GS,

e  zbrojenie rozdzielcze — stal 34GS oraz stal klasy A-III, zebrowana, spawalna,

*  wymiary i ksztatt: wg rysunkéw zbrojeniowych.

Spos6éb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie weztéw na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o §rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z prgtéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola stali :

powierzchnia stali bez peknigé, pgcherzy, naderwan, odpadajacej rdzy, zaolejenia,
niedopuszczalne pgknigcie przy zaginaniu,

odchylki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiaréw pretéw :do10 mm,
odchylki dopuszczalne otuliny: do 5 mm.

Sprawdzeniu podlegaja:
— $rednice uzytych pretow,
— rozstaw pretéw - réznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz £ 2 cm,
— r6znice dlugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiegaé od
dokumentacji projektowej o wigcej niz = 5 cm,
— otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zaggszczania.
Odbidr zbrojenia
e odbidr podtoza, usunigcie zanieczyszczen z deskowan, oczyszczenie zbrojenia z rdzy,
e sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania deskowan i rusztowan, ich wymiaréw i sztywnosci,
odpornos$ci na przesunigcie,
e zgodno$¢ z projektem ulozonego zbrojenia — rodzaj stali, Srednice, rozstaw, potaczenia spawane i na
zaktad oraz jako$¢ powierzchni stali i otulenie prgtéw giéwnych,
e prawidlowo$¢ umieszczenia tasm dylatacyjnych,
e ustawienie i kompletno$¢ elementéw wbetonowywanych — prowadnic, okué¢, marek itp.
® przygotowanie stykow ze sasiednim elementem przeplawki lub jazu.
Wpis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

5.12. Deskowanie

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-EN 206-1 : 2003 dla deskowan drewnianych
i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnié
sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
spos6b umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie
powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszanka betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.13. Rurociag ujeciowy z rur PEHD & 300/338 mm SN 8-wymagania ogélne

5.13.1. Montaz — (niezaleznie od stopnia elastyczno$ci materiatu, z ktérego zostaly wyprodukowane)
powinien by¢ wykonywany prawidtowo, stosownie do ich wiasnosci fizycznych i mechanicznych. Dla rur z
materialéw termoplastycznych nalezy uwzglednié nastg¢pujace czynniki:

®  czy sa to rury ci$nieniowe, czy przewody grawitacyjne;

e  warunki transportu i sktadowania.

Powyzsze dane sa wazne, poniewaz material, z ktérego wykonane sg rury cechuje si¢ mozliwo$cig

odksztatceh w warunkach znacznych obcigzen dziatajacych w dluzszym okresie czasu i/lub w warunkach
wyzszych temperatur.
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Warunki techniczne montazu rurociaggéw uwzgledniaja nastgpujace elementy:
e  rodzaju materiatu uzytego do zasypki
®  stopien zaggszczenia
®  wzmocnienie rurociagu, przeciwdzialajace wyptynigciu na skutek dzialania wyporu
hydrostatycznego wéd gruntowych
e szczeglly przekroju poprzecznego wykopu.
Warunki techniczne montazu rur wykonanych z materialéw termoplastycznych musza by¢ zgodne z
miejscowymi normami i przepisami, ktére maja pierwszenstwo w przypadku ich niezgodnosci z polecanymi.

Maksymalna granulacja dopuszczalna przy obsypce rurociggéw PEHD:

Piasek 0,06 mm<d<2 mm

moze by¢ stosowany bez ograniczen jako materiat do obsypki rur z tworzyw
termoplastycznych

Zwir 2 mm<d<60 mm jako material do obsypki rurociagéw dopuszcza si¢
granulacje:

d=40 mm-+60 mm dla rur PEHD, PE-ED, PP

d=20 mm dla rur Weholite Spiro

Wykopy-szeroko$¢ dna wykopu powinna umozliwia¢ wykonanie potaczen potaczen rur i zaggszczenia
gruntu po bokach przewodu. Typowe szerokosci boczne wykopu zaleza od $rednicy rurociagu:

srednica nominalna szeroko$¢ boczna
[mm] [mm]
Dn<300 200
300<Dn<900 300
900<Dn<1600 400
1600<Dn<2400 600
2400<Dn<3000 900

Szerokie wykopy moga okazac¢ si¢ konieczne przy wzglednie glgbokich wykopach lub w przypadku
niestabilnodci gleby. W takim przypadku maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna by¢ wigksza niz 3x
zewngtrzna $rednica rury.

Zagegszczenie gruntu. Stopien zaggszczenia (%) zalezy od:

- rodzaju gruntu,
- grubodci warstwy przykrywajacej rurociag,
- poziomu wody gruntowe;j,
- klasy rurociagu (ze wzglgdu na ci$nienie).
Im wyzsza klasa rurociagu, tym stopief zaggszczenia gruntu moze by¢ nizszy.

Uktadanie rur PEHD poza pasem drogowym:

Podtoze: warstwa min.100 mm, grunt sypki zaggszczalny,
zageszcezanie: lekkim sprz¢tem mechanicznym
Obsypka rurociagu: warstwami grub.25 cm, grunt sypki zaggszczalny do wysokosci 30

cm ponad wierzch rury,

zaggszezanie: ubijanie gruntu recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym

Zasypka wykopu: warstwami grub.30 cm, grunt rodzimy,

zageszezanie: lekkim sprz¢tem mechanicznym

wymagania techniczne:
e maksymalna grubos$¢ zaggszczanych warstw:  =0,25 m
e  stopien zaggszczenia gruntu: =0,95

Uktadanie rur PEHD pod drogami:

w gruncie suchym:
Podtoze: warstwa min. 150 mm, piasek, il, glina, ubijanie r¢czne
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Obsypka rurociagu: kolejno zaggszczane warstwy do wysokosci min.0,5 m ponad
wierzch rurociagu (piasek, zwir, il, grunt rodzimy jednorodny lub
mieszany),

zaggszezanie:  lekkim  sprz¢tem  mechanicznym, — stopief
zaggszezenia zgodny z wymaganiami dotyczacymi ugigcia rury,
zageszczanie mechaniczne

Zasypka wykopu: J-w. min.0,5 m piasek, zwir (tzn. 1 m ponad wierzch rurociagu),
stopien zaggszczenia zgodny z wymaganiami dotyczacymi ugigcia
rury, zaggszczanie mechaniczne

wykop odwodniony:
Podtoze: J-w min 150 mm, piasek, il, glina, zaggszczanie : ubijanie r¢czne
Obsypka rurociagu: J-w. min 0,5 m ponad wierzch rurociagu (piasek, zwir, i, grunt
rodzimy jednorodny lub mieszany),

zaggszezanie:  lekkim  sprz¢tem  mechanicznym, — stopief
zaggszezenia zgodny z wymaganiami dotyczacymi ugigcia rury,
zageszezanie mechaniczne

Zasypka wykopu: J-w. min.0,5 m piasek, zwir (tzn. 1 m ponad wierzch rurociagu),
stopien zaggszczenia zgodny z wymaganiami dotyczacymi ugigcia
rury, zaggszczanie mechaniczne

Podbudowa drogi: wykona¢ zgodnie z projektem drogowym (dla drég nowo
projektowanych)

wymagania techniczne:
e maksymalna grubos$¢ zaggszczanych warstw:  =0,20 m
e  stopien zaggszczenia gruntu: =0,95

Potaczenia rur-zgrzewanie doczotowe
Przed rozpoczgciem zgrzewania nalezy wykonaé nastgpujace prace przygotowawcze, doktadnie
wedlug instrukcji obstugi:
e przygotowanie stanowiska pracy, ustawienie zgrzewarki, ewentualne zastosowanie oston
przeciwstonecznych lub przeciwdeszczowych,
e wykalibrowanie zgrzewarki i odpowiedniego wyposazenia pomiarowego,
e przygotowanie karty kontrolnej parametréw technicznych wystepujacych podczas
zgrzewania,
e przygotowanie specjalnego oznakowania (jezeli jest to wymagane umowa).
Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu musza by¢ zapisywane w karcie kontrolnej.
Po zakonczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnane z warto$ciami
ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana. W
wypadku, gdy polaczenie nie uzyska akceptacji, nalezy je usunag¢ i wykona¢ nowe.
Szczegbdtowa instrukcja zgrzewania znajduje si¢ przy kazdej zgrzewarce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
1. Zgodno$¢ elementéw budowli z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne oraz
pomiary szczeg6towe.
2. Jako$¢ materialéw sprawdza si¢ przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powolanymi normami. Materialty uzyte do rob6t powinny by¢ zbadane w przypadku gdy budza
jakiekolwiek watpliwos$ci lub nie maja dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢.

6.1. Zakres kontroli wykonania $cianek szczelnych

Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych :
- przygotowania terenu,
- stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalacji,
- prac geodezyjnych w =zakresie wyznaczenia osi S$cianek szczelnych oraz punktow
charakterystycznych,
- kontrola materialéw
- sposobu transportu i magazynowania elementéw $cianek szczelnych.
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Kontrole podczas probnego zaglebiania elementdw $cianek szczelnych :

kontrole urzadzen do zagl¢biania w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego ich doboru,
kontrola gruntu w zakresie zgodnoSci z projektem ( na podstawie wpgdu grodzic),

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wplywu na sasiednie budowle (np.pomiar drgan),
sposobu zaglgbiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

sposobu zaglgbiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zaktadanej no$noSci pionowej $cianki przez pomiar wpgdu grodzic oraz wykonanie
prébnego obciazenia,

kontrolg poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie
zaglebiania grodzic,

kontrola sasiednich budowli i instalacji

Kontrole podczas zaglebiania elementdw $cianek szczelnych :

kontrole urzadzen do zagl¢biania w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego ich doboru,
kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z projektem ( na podstawie wpgdu grodzic),

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wplywu na sasiednie budowle (np.pomiar drgan),
sposobu zaglgbiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

sposobu zaglgbiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zakladanej no$nosci pionowej Scianki przez pomiar wpgdu grodzic,

kontrola kolejnosci wykonania $cianek zgodnie z harmonogramem

kontrola pionowosci zaglgbiania

kontrola przygotowania powierzchni stalowych grodzic do zabezpieczenia antykorozyjnego,
kontrola w zakresie doktadno$ci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,
kontrola sasiednich budowli i instalacji podczas i po wykonaniu $cianek szczelnych w zakresie
powstania uszkodzen spowodowanych zagt¢bianiem elementéw $cianek szczelnych.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robdt, powstate w trakcie lub
po wykonaniu $cianek szczelnych Wykonawca bgdzie usuwat na wlasny koszt.

6.2. Roboty betonowe i Zelbetowe

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 12350.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996.

Wymagane badania betonu w czasie budowy nalezy przeprowadza¢ wg norm podanych w pkt. 10.3

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czg¢stos¢ badania
1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. | Badanie cementu PN EN 12350 : 2002 bezposrednio przed uzyciem
- czasu wigzania Czg$¢ 1do 7 kazdej dostarczonej partii
- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. | Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pyléw mineralnych iw kazdej dostarczonej partii
- zawarto$ci zanieczyszczen o
obcych kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu rob6t oraz w
1.3. | Badanie wody PN EN 1008 : 2003 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. | Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnoS$ci PN EN 12350 : 2002 | przy rozpoczgciu robot
- konsystencji Czg$¢ 1do 7 przy proj.recepty i 2 razy na
zmiang robocza
- zawarto$ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiang robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. | Badanie wytrzymato$ci PN EN 12390 : 2002 | wykonaniu kazdej partii
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na $ciskanie na prébkach Czgs¢ 3 betonu
3.2. | Badania nieniszczace betonu w PN EN 12390:2002 |w przypadkach technicznie
konstrukcji Czgé¢ 1do 8 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w
3.3. | Badanie nasigkliwosci PN EN 12390 : 2002 | czasie wykonywania
Czgé¢ 1do 8 konstrukcji ale nie rzadziej niz

raz na 5000m’ betonu

przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4. | Badanie odpornosci na dziatanie mrozu PN EN 12390 : 2002 | czasie wykonywania

Czgé¢ 1do 8 konstrukcji, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu

przy ustalaniu recepty, 3 razy w
3.5. | Badanie przepuszczalnosci wody czasie wykonywania
konstruke;ji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST - 00. "Wymagania ogdlne".

Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajacy zakres rob6t wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng czgscia dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robét sa:

- whbijanie $cianek szczelnych 1 m (1 metr liczony po osi $cianki na dtugosci)
- betonowanie 1 m®( 1 metr szescienny)
- zbrojenie 1 kg (1 kilogram)

- cigcie stali 1 m ( 1 metr)

- izolacje 1 m? (1 metr kwadratowy)
- dylatacje 1 m (1 metr)

- malowanie konstrukcji stalowych 1 m? (1 metr kwadratowy)
- montaz rurociaggu PEHD 1 m (1 metr)

- podsypki, zasypki 1 m’ (1 metr szescienny)
- ustawienie blokéw kamiennych 1 szt. ( 1 sztuka)

- narzuty kamienne luzem 1 m’ (1 metr szescienny)
- narzuty kamienne w plotkach 1 m? (1 metr kwadratowy)
- palisady z kotkéw faszynowych 1 m (1 metr)

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistych ilosci wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte SST-O1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie :
— Scianek szczelnych,
— podsypek i podtozy
— deskowania,
— montazu rurociagu PEHD
— izolacji

Przy odbiorze technicznym elementéw budowli sprawdzeniu podlega :
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw,

- sprawdzenie prawidlowosci wbicia $Scianek szczelnych,

- sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu,

- sprawdzenie izolacji.

- sprawdzenie montazu rurociagu,
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8.1. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci rob6t, uniemozliwiajacych odbidr robét poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czgSciowego odbioru robét i sporzadza protokét odbioru. Przez etap
rob6t rozumie si¢ czg$¢ prac ujetych w kosztorysie ofertowym, ktoére stanowia okreslong cato$¢. Roboty beda
odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys ofertowy.

8.2. Odbiér koncowy

Przeprowadza si¢ po zakoficzeniu catosci robdt, na podstawie odbioréw czgsciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje sig¢ koncowego odbioru robdt i sporzadza protokét odbioru.

Przedmiotem odbioru bgdzie cato§¢ wykonanych robdt, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Catkowite
zakonczenie rob6t, oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy i
powiadomienie telefoniczne inwestora.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Odbiér ten musi by¢ poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny, oraz zgodnos$ci wykonanych robét z umowa i projektem wykonawczym.

Wszystkie roboty objgte SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczegélnych rodzajéw robdt nalezy przyjaé
zgodnie z przedmiarem rob6t. Podstawa rozliczenia roboét jest kosztorys ofertowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

1 [ PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

2 [PN-EN 10248-1: 1999 | Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

3 [PN-EN 10248-1: 1999 | Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.

4 | PN-EN 10249-1 : 2000 | Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

5 [PN-EN 10249-1 : 2000 | Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.

6 [PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

7 | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8 | PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

9 [PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych

10 | PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

11 | PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

12 | PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci

13 | PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoséci alkalicznej

14 | PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i
mieszanka

15 [PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16 | PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17 [ BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany

18 [ PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

19 [ PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

20 | PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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21 | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

22 | PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki

23 | PN-B-30003: 1981 Cement murarski 15

24 | PN-B-30005: 1988 Cement hutniczy

25 | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

26 | PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

27 | PN-B-06251: 1963 Roboty betonowe i zelbetowe-Wymagania techniczne

28 | PN-EN 206-1 : 2003 Beton. Czg$¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

29 | PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czgs¢ 1

30 [ PN-EN 12350:2002 Czgé¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej

31 [ PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6 : Pobieranie prébek, kontrola
zgodnodci i ocena zgodnosci.

32 | PN-EN 12390:2002 Cz¢$¢ 1 do 8. Badania betonu

33 | PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

34 | BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny-Wymagania techniczne

35 | PN-89/H-84023.06/A1 | Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

: 1996

36 | PN-H-93215: 1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

37 | PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

38 | PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

39 | PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

40 [ PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

41 [ BN-63/8959-01 Uszczelnienie dylatacji jazéw i §luz

42 | PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

43 [ PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia

44 [ PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

45 | PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne érub i wkretow

46 [PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

47 |PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

48 |PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

49 |PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne

50 |PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek

51 |PN-B-12082:1996 Darnina. Wymagania i badania przy odbiorze

52 |BN-78/9224-04 Faszyna lesna

53 |BN-78/9224-04 Kotki faszynowe

54 | PN-EN-743: 1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczanie skurczu wzdtuznego.

55 | PN-EN-744: 1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewngtrzne metoda spadajacego cigzarka

56 | PN-EN ISO 9969: Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywno$ci obwodowe;.

1997

57 | PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw

budowlanych z betonu

10.3. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3. Ogo6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983r.
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