WYKAZ DOKUMENTACJI 

	1. PROJEKTY WYKONAWCZE 


	ROZBUDOWA WĘZŁA FERMENTACJI I KOGENERACJI


	Branża architektoniczno-konstrukcyjna


	TOM A+K-1 

	Maszynownia komór fermentacyjnych „MKF” (ob. 20) – zadanie 1


	TOM A+K-2

	 Zbiornik osadów niepasteryzowanych „ZON” ob. nr 83 – zadanie 3 

Zbiornik odcieków brudnych „ZOB” ob. nr 84 – zadanie 3 

Reaktor biologiczny dla odcieków „RBO” ob. nr 85 – zadanie 3 

Pompownia osadów i odcieków „POB” ob. nr 86 – zadanie 3 

Stacja operacyjna reaktora „SOR” ob. nr 87 – zadanie 3 


	TOM K-1 

	 Zamknięta komora fermentacyjna "ZKF.4" (ob. 19.4) – zadanie 1 

	TOM K-2

	Stanowisko odbioru skratek „SOSP” ob. nr 50 – zadanie 9 

Stacja wirówek „SW” ob. nr 25 – zadanie 5 

Stacja mechanicznego zagęszczania osadów „SMZO” ob. nr 24 – zadanie 6 

Zbiornik biogazu „ZB” ob. nr 88 – zadanie 2 

Biofiltr „BF” ob. nr 89 – zadanie 3 


	TOM K-3

	Drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu 


	TOM A

	  Projekt zagospodarowania terenu

	Branża automatyka


	TOM AKP

	AKPiA


	Branża elektryczna


	TOM E- 1

	 Sieci i instalacje elektryczne 


	TOM E-2

	 Rozliczeniowy Układ Pomiaru Energii Elektrycznej zasilanie kogeneratorów biogazem i gazem ziemnym GZ-50*


	Branża sanitarna


	TOM S- 1

	 Sieci i instalacje sanitarne 


	TOM S- 2

	 Kompostownia osadu „KOM” – ob. 26 – zadanie 7 


	TOM W-1

	 DRENAŻ STAŁY – zadanie 3 


	Branża technologiczna


	TOM T

	  Technologia i wyposażenie mechaniczne


	TOM R

	Rozruch i oznakowanie obiektów


	2. PROJEKTY BUDOWLANE 


	ROZBUDOWA WĘZŁA FERMENTACJI I KOGENERACJI


	TOM A
	Branża architektoniczna – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Załącznik – opinia geotechniczna 

Uzgodnienia decyzje


	TOM T 
	Branża technologiczna


	TOM A+K 
	Branża architektoniczno-konstrukcyjna


	TOM S 
	Branża sanitarna


	TOM E 
	Branża elektryczna


		INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 


	3. CZĘŚCIOWA OBUDOWA WIATY KOMPOSTOWNI


	Zeszyt I - Architektura
	Projekt architektoniczno-budowlany


	Zeszyt II – Konstrukcja 

TOM 0-2  
	Branża konstrukcyjno budowlana


	4. STWIOR

	Nr

	GRUPA/Tytuł ST


	ROZBUDOWA WĘZŁA FERMENTACJI I KOGENERACJI

	00

	CZĘŚĆ OGÓLNA


	ST - 00.01

	Wymagania ogólne


	01

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


	ST - 01.01

	Roboty pomiarowe i prace geodezyjne


	ST - 01.02

	Roboty ziemne, ukształtowanie i odwodnienie terenu


	ST - 01.03
	Rozbiórki i demontaże 

	02

	ROBOTY BUDOWLANE


	ST - 02.01

	Roboty zbrojarskie


	ST - 02.02

	Roboty betonowe i żelbetowe


	ST - 02.03

	Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych


	ST - 02.04

	Roboty murarskie


	ST - 02.05

	Montaż konstrukcji stalowych


	ST - 02.06

	Wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich

	03

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


	ST - 03.01

	Tynki wewnętrzne i zewnętrzne


	ST - 03.02

	Okładziny ścienne i podłogowe


	ST - 03.03

	Roboty malarskie


	ST - 03.04

	Montaż stolarki budowlanej i ślusarki budowlanej 

	04

	ROBOTY IZOLACYJNE


	ST - 04.01

	Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne 


	05

	ROBOTY  TECHNOLOGICZNE


	ST - 05.01

	Wyposażenie technologiczne 

	ST - 05.02

	Sieci technologiczne 


	ST - 05.03

	Roboty rozruchowe (Próby Końcowe)


	06

	ROBOTY SANITARNE


	ST - 06.01

	Instalacje grzewcze


	ST - 06.02

	Instalacje wentylacji i dezodoryzacji


	07

	ROBOTY ELEKTRYCZNE


	ST - 07.01
	Linie kablowe

	ST - 07.02
	Wewnętrzne instalacje elektryczne

	ST - 07.03
	Montaż rozdzielnic elektrycznych

	ST - 07.04
	Montaż urządzeń i instalacji AKPiA

	08

	ROBOTY DROGOWE 


	ST - 08.01

	Ogólne roboty drogowe


	ST - 08.02

	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych


	ST - 08.03

	Rozbiórka elementów dróg


	ST - 08.04

	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych


	ST - 08.05

	Koryto-profilowanie i zagęszczanie podłoża


	ST - 08.06

	Podbudowa z chudego betonu


	ST - 08.07

	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej


	ST - 08.08

	Krawężniki betonowe


	ST - 08.09

	Obrzeża chodników


	ST - 08.10

	Schody


	09

	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

	ST - 09.01

	Zagospodarowanie zieleni


	ZABUDOWA CZĘŚCIOWA WIATY KOMPOSTOWNI


	SST B 01.00.00

	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze


	SST B 02.00.00

	Roboty ziemne


	SST B 03.00.00

	Podsypki i podbudowy


	SST B 04.00.00

	Betonowanie


	SST B 05.00.00

	Przygotowanie i montaż zbrojenia

	SST B 06.00.00

	Konstrukcje stalowe


	SST B 07.00.00

	Roboty malarskie


	SST B 08.00.00

	Pokrycia z blachy trapezowej


	SST B 09.00.00

	Bramy i drzwi


	5. PRZEDMIARY ROBÓT I TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

	PR-00

	Koszty ogólne


	PR-01

	Technologia i wyposażenie mechaniczne


	PR-02

	Roboty rozruchowe


	PR-03

	Obiekt - MKF


	PR-04

	Obiekty - ZON, ZOB, RBO, POB SOR


	PR-05

	Obiekt – ZKF - 4


	PR-06

	Obiekty – SOSP, SW, SMZO, ZB, BF


	PR-07

	Drogi i ukształtowanie terenu


	PR-08

	Instalacje sanitarne


	PR-09

	Obiekt – KOM


	PR-10

	Drenaż stały


	PR-11

	Sieci i instalacje elektryczne


	PR-12

	Układ pomiarowy*


	PR-13

	Instalacje i urządzenia AKPiA


	PR-14

	Zagospodarowanie zieleni


	PR-15

	Częściowa obudowa wiaty kompostowni


	PR-16

	Remont wiaty kompostowni


	TES

	Propozycja Tabeli elementów skończonych


	6. POZWOLENIA NA BUDOWĘ

		Decyzja Prezydenta Miasta Słupska Nr 316/2013 z dnia 09.09.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku”


	
 2. 
	Decyzja Prezydenta Miasta Słupska Nr 422/2013 z dnia 10.12.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na wykonanie robót obejmujących przebudowę istniejącej wiaty kompostowni na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73 w Słupsku


	* - ZAKRES RZECZOWY WYKONANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO


	


