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ST-02 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WPROWADZENIE 

1.1.  Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej 
obejmująca zadania:  
Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Słupsku  – ul. Hołdu 
Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. Różana dz. 
325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk. 
Zadanie nr 2 : Budowa i przebudowa sieci wodociągowych w Słupsku – ul. 
Szczecińska, Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 
9 Słupsk. 
Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Braci Gierymskich; 
dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza; 
dz. geod. nr 138 obręb nr 13 Słupsk. 
Zadanie nr 5 : Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w Słupsku - ul. 
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 
Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Poznańska; dz. geod nr 231 
obręb nr 2 Słupsk. 
 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z prowadzeniem robót przygotowawczych i obejmują: 

� przygotowanie placu budowy; 

� oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  zgodnie  z  projektem  
organizacji  ruchu  kołowego i pieszego; 

� demontaż istniejących rurociągów wodociągowych stalowych wskazanych w 
projekcie budowlanym. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budo wlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg 
Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2131/2008 z dnia 15 września 
2008 r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 
„Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR).  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz 
projektu organizacji robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.1.   Przygotowanie placu budowy 
W ramach przygotowania placu budowy należy: 

o oznakować i zabezpieczyć plac budowy, 

o dokonać zapisu stanu istniejącego, 

o zbudować zaplecze budowy. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację 
stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać wszystkie jego szczegóły, 
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeżeli jest to konieczne, 
dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas 
przywracania terenu do stanu pierwotnego.  

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących 
charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę 
postępu robót. 

5.2.    Roboty rozbiórkowe 
Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa 
szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych ( Dz. U. 04.198.20143). 
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Wykonawca przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiającemu i 
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych opracowany w oparciu o 
dokumentację projektową oraz przedstawi sposób postępowania z  materiałami 
rozbiórkowymi. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- opróżnić rurociągi z wody, 

- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody. 

Roboty rozbiórkowe : 

- należy prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, 

- elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem 
acetylenowym, 

- elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą lub innymi metodami     

   powodującymi minimalne drgania obiektów podlegających rozbiórce, 

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu ( 
zachować  

  wymiary dopuszczalne i umożliwiające transport drogami publicznymi), 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia i sieci należy 
zabezpieczyć przed  

  uszkodzeniami. 

5.3. Post ępowanie z materiałami z rozbiórek i demonta żu 
Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom 
metalowy oraz demontowaną armaturę, urządzenia, instalację oraz postępować 
zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

Segregacji polegającej na wskazaniu materiałów podlegających złomowaniu 
Wykonawca dokona w obecności wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. Koszty 
załadunku, wyładunku, transportu oraz zdeponowania złomu ponosi Wykonawca. 

Wszelkie dostawy do odbiorcy złomu Wykonawca realizował będzie w imieniu 
Zamawiającego na podstawie upoważnienia. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży 
złomu przelewane będą na konto podane przez Zamawiającego. Wszystkie faktury 
opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Opis faktury musi 
zawierać informacje o nazwie obiektu/urządzenie/instalacji, która została 
zdemontowana i w efekcie złomowana. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach ( Dz. U.2013 nr0 poz.21 z póź.zm.) . Koszty utylizacji materiałów ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających przekazanie materiałów rozbiórkowych do zakładów 
utylizacji spełniających wymagania powyższej ustawy. 

  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym 
przez Zamawiającego projektem technologii i organizacji robót. 
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Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i ST, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, uporządkowaniu Terenu Budowy po 
robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 8. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). 

  


