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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 
 

Nr Tytuł ST 
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Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Słupsku  – ul. Hołdu 
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Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
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ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 
Słupsk. 
Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Poznańska; dz. 
geod nr 231 obręb nr 2 Słupsk. 
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Nazwa zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk, obejmująca zadania: 

Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Słupsku  – ul. Hołdu 
Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. Różana dz. 
325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk. 
Zadanie nr 2 : Budowa i przebudowa sieci wodociągowych w Słupsku – ul. 
Szczecińska, Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 
obr. 9 Słupsk. 
Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Braci 
Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza; 
dz. geod. nr 138 obręb nr 13 Słupsk. 
Zadanie nr 5 : Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w Słupsku - ul. 
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 
Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Poznańska; dz. geod nr 
231 obręb nr 2 Słupsk. 

Adres obiektu budowlanego :  
 Zadanie 1: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie,  

ul. Hołdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. 
Różana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 
Słupsk. 

 Zadanie 2: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie, 
ul. Szczecińska, Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 
706,554/7 obr. 9 Słupsk. 

Zadanie 3: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie, 
ul. Braci Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 
Słupsk. 

Zadanie 4: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie, 
ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza; dz. geod. nr 138 obręb nr 13 Słupsk. 

Zadanie 5: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie, 
ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 

Zadanie 6: Miejscowość: Słupsk, Województwo: pomorskie, 
ul. Poznańska; dz. geod nr 231 obręb nr 2 Słupsk. 

 
Nazwa i adres Zamawiającego:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.   

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 
 
 
Data opracowania: grudzie ń 2014  
 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem 
zamówienia 
 
Dział:   
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupy robót:   
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie: Budowa 
sieci wodociągowej w mieście Słupsk, obejmująca zadania:  
Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Słupsku  – ul. Hołdu Pruskiego dz. 
49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. Różana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 
326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk. 
Zadanie nr 2 : Budowa i przebudowa sieci wodociągowych w Słupsku – ul. Szczecińska, 
Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 9 Słupsk. 
Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Braci Gierymskich; dz. 
geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza; dz. 
geod. nr 138 obręb nr 13 Słupsk. 
Zadanie nr 5 : Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w Słupsku - ul. 
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 
Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Poznańska; dz. geod nr 231 
obręb nr 2 Słupsk. 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 
Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Warunków Zamówienia (WZ) dla kontraktu na 

realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami 

dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzą zbiór dokumentów określanych 

zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w        

ST-00 ‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami 

szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te 

rodzaje dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa 

szczegółowo zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane 

standardy wykonania tych robót.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00. 

1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
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przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budynek  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 

dachobiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla  - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia 

terenu 

Cena kontraktowa  - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy  — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 

montażu. 

Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa  - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 

Dziennik budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez 

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów). 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 

(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt  - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Odbiór cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 

wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 

został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 

postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budow ę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Próby ko ńcowe  - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń 

(FIDIC klauzula 9). 

Przedmiar Robót  - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przejęcie robót  - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 

FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 

książka. 

Rejestr obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna  - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót.. 

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
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rozpoczęcia do daty zakończenia. 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

Użytkownik  – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 

Właściwy organ  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca  - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany  — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Zamawiaj ący  - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją 

umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za 

pośrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 

Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Znak zgodno ści  - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsi ęwzięcia inwestycyjnego 
Zadanie 1 : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Słupsku  – ul. Hołdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i 
dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. Różana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 
328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk.  
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej, Kwiatowej i Różanej z 
połączeniami z istniejącymi wodociągami w ul. Hołdu Pruskiego i Klonowej. Obecnie posesje 
zlokalizowane wzdłuż ul. Wiśniowej, Kwiatowej i Różanej zasilane są z przyłączy podłączonych do 
wodociągu, który jest przeznaczony do wyłączenia z eksploatacji. Konieczne jest zatem ich 
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przełączenie do nowo projektowanych wodociągów. Do nowego wodociągu nastąpi przełączenie 
istniejących przyłączy na odcinku projektowanej sieci. 

Zaprojektowano sieć wodociągową na odcinku od ul. Hołdu Pruskiego wzdłuż ul. Wiśniowej, 
Kwiatowej i Różanej do ul. Klonowej o średnicy i długości: Dn100 L=1045,1m z przełączeniami 
przyłączy De40 L=273,9m (długości łącznie z armaturą i kształtkami). 
Lokalizację sieci wodociągowych przewiduje się głównie w chodnikach, natomiast w jezdni tylko  
w przypadku braku możliwości innej trasy. 
Dla wodociągu głównego zastosowano rury żeliwne sferoidalne z wewnętrzną powłoką poliuretanową 
o średnicy Dn100 dla ciśnienia 1,0MPa. Rury muszą posiadać ściankę o grubości min. 4,7 mm. 
Rury łączone na kielichy z uszczelkami elastycznymi gumowymi LKD (EPDM). 
Dla przyłączy wodociągowych należy stosować opaski do nawiercania Dn100/32  z zasuwą 
obustronnie gwintowaną i złączką do rur PE. 

Odcinki przyłączy wodociągowych należy wykonać z rur ciśnieniowych PE de40mm SDR11 PE100 
PN16. 

Ze względów technologicznych (ciągłość dostawy wody) i na konieczność dokonywania wyłączeń 
zasilania wody, prace należy prowadzić zgodnie z etapowaniem określonym w Projekcie 
budowlanym. 

 
Zadanie 2  : budowa i przebudowa sieci wodociągowych w Słupsku – ul. Szczecińska, Sobieskiego i  
                   Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 9 Słupsk. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz budowa nowego odcinka sieci wodociągowej Dn500 w 
celu uproszczenia układu sieci wraz z wyłączeniem odcinków w newralgicznych skrzyżowaniach ulic. 

Zaprojektowano nowy odcinek sieci wodociągowej oraz przebudowę węzłów wodociągowych i 
likwidację części sieci w działkach nr 490, 882/6, 880, 879, 706, 554/7 obr.9 przy ul. Szczecińskiej, 
Sobieskiego i Piłsudskiego w Słupsku. 
Projektowany wodociąg wykonany będzie z rur Dn500 żel. o długości L=103,9m (długość łącznie 
z armaturą i kształtkami). 
Dla wodociągu zastosowano rury żeliwne sferoidalne z wewnętrzną powłoką poliuretanową kielichowe 
o średnicy Dn500 i grubości ścianki min. 9,0mm oraz Dn400 i grubości ścianki min. 8,1mm dla 
ciśnienia 1,0MPa. 
Rury łączone na kielichy z uszczelkami elastycznymi gumowymi LKD (EPDM).  
Stosowane złącza (łączniki) rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe muszą być w wykonaniu z 
zabezpieczeniem przeciwwysuwowym.  
 
UWAGA: rury kielichowe oraz kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe muszą 
pochodzić od jednego producenta i być tego samego systemu.  
Na sieci zaprojektowano komorę dla przepustnicy, z kręgów betonowych Dn1500mm, kręgi łączone 
na uszczelki gumowe. Elementy studni wraz z otworami w ścianach dla rury Dn500 żel. winny być 
wykonane fabrycznie. 
Studnię należy zaopatrzyć we właz żeliwny klasy D400 (40T) oznaczony logo „Wodociągów Słupsk” 
zgodne z normą PN-EN 124:2000 oraz pierścień odciążający. 
Ze względów technologicznych prace należy prowadzić zgodnie z etapowaniem określonym w 
Projekcie Budowlanym. 
 
Zadanie 3  : budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Braci Gierymskich; dz. geod nr 
28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Braci Gierymskich w 
Słupsku. Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w działkach nr: 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 
obręb nr 11  Słupsk. Teren tych działek stanowią pas drogowy ulic Braci Gierymskich oraz Kossaka a 
także osiedla mieszkaniowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz". W głównej mierze jest to teren o 
nawierzchni utwardzonej. 

Zakres inwestycji obejmuje sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną powłoką 
poliuretanową o przekroju nominalnym 150 mm , L = ca 56 m. Na sieci wykonany będzie hydrant 
wraz z armaturą odcinającą. W miejscu połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym 
przewiduje się wykonanie podziemnej armatury odcinającej, umożliwiającej regulację pracy sieci. 

Włączenie wodociągu do sieci głównej (węzeł W1) zaplanowano w skrzyżowaniu ulic (jezdni)  
Kossaka i Braci Gierymskich. Przy realizacji zwrócić szczególną uwagę na warunki uzgodnienia z 
poszczególnymi właścicielami/zarządcami działek. 

UWAGA: rury kielichowe oraz kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe muszą 
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pochodzić od jednego producenta i być tego samego systemu. 

Rozwiązania szczegółowe zgodnie z Projektem budowlanym. 
 
Zadanie 4 : budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza ; dz. geod nr 138 
obręb nr 13 Słupsk. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Jagiełły i 
Łukasiewicza. Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w działce nr 138 położonej w obrębie nr 
13 Słupsk. 

Zakres inwestycji obejmuje sieć wodociągową z rur żeliwnych sferoidalnych z wewnętrzną powłoką 
poliuretanową o przekroju nominalnym 100mm L= ca 18,60 m. Na sieci wykonany będzie hydrant 
wraz z armatura odcinającą. W miejscu połączenia projektowanego wodociągu z istniejącym 
przewiduje się wykonanie podziemnej armatury odcinającej, umożliwiającej regulację pracy sieci. 

UWAGA: rury kielichowe oraz kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe muszą 
pochodzić od jednego producenta i być tego samego systemu. 

Teren ul. Jagiełły położony jest w obrębie strefy “B” ochrony konserwatorskiej. Natomiast ulica 
Łukasiewicza położona jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków - układu 
urbanistycznego miasta lokacyjnego (decyzja nr 446 z dnia 20.03.1965r ); teren objęty jest strefą “A” 
ochrony konserwatorskiej. 

Trasa wodociągu biegnie wzdłuż/na istniejącej sieci wodociągowej, obecnie wyłączonej z eksploatacji. 
Podczas budowy stary wodociąg należy zdemontować, a pozostawione końce przewodu w ziemi 
trwale zaślepić. 

Przy realizacji zwrócić szczególną uwagę na warunki uzgodnienia z Zarządcą drogi oraz opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (patrz Projekt Budowlany - część Uzgodnienia i część 
formalnoprawna) 
 
Zadanie 5 : Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w Słupsku - ul. Grunwaldzka, dz. 
geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sieci wodociągowej w miejsce istniejącej na terenie 
działek nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 przy ul. Grunwaldzkiej w Słupsku. 

Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje harmonogram robót i u zgodni jego zakres z 
Zamawiaj ącym i firm ą METZŁOM ul. Grunwaldzka 3, 76-200 Słupsk oraz pozo stałymi 
właścicielami nieruchomo ści, na których prowadzone b ędą roboty. Rozpocz ęcie robót 
uwarunkowane jest uporz ądkowaniem terenu firmy METZŁOM z nagromadzonego zło mu. 

Zgodnie z ustaleniami pomi ędzy Zamawiaj ącym a firm ą METZŁOM, dokona ona demonta żu 
płyt drogowych z placu i dróg, przez które realizow any b ędzie wodoci ąg. Zakres obejmuj ący 
wywóz złomu, demonta ż płyt i wykonanie nowej nawierzchni wykona wła ściciel terenu firmy 
METZŁOM, przed uzgodnionym wspólnie w harmonogramie  robót, terminem rozpocz ęcia robót 
na sieci wodoci ągowej. Zakresu tego nie nale ży uwzgl ędniać w ofercie. 

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na działkach które, wg informacji z rejestru gruntów, 
są w głównej mierze własnością/współwłasnością osób prywatnych. Jest to teren przemysłowy, na 
którym zlokalizowane są: skład/skup złomu, obiekty magazynowe, itp. Ze względu na wysoki 
wskaźnik awaryjności istniejącej sieci DN100 mm konieczna jest jej wymiana na nową. Budowę 
nowego odcinka wodociągu zaprojektowano częściowo wzdłuż trasy istniejącego przewodu oraz w 
pasie planowanej drogi wewnętrznej wraz z przełączeniem lokalnych odbiorców do nowej sieci.  

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− sieć wodociągową wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych: 

• rurociąg główny z rur PE de 110 mm, L~ 265m; 

• przełączenia istniejących przyłączy, 3 kpl. 

• hydrant podziemny DN 80 mm, 2 kpl.  

Projektuje się wodociąg z rur PE 100 (SDR 11) PN 10 z przeznaczeniem do sieci wodociągowej 
(oznaczenie rur koloru czarnego z paskiem niebieskim) w zakresie średnic de 110×10,0 mm. 
Włączenie projektowanej sieci do istniejącego układu projektuje się w działce pasa drogowego ulicy 
Grunwaldzkiej (chodnik-pobocze). Prace przełączeniowe należy uzgodnić z każdym odbiorcą wody 
korzystającym z danego podłączenia. Realizacje robót prowadzić aby przerwy w dostawie wody były 
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jak najkrótsze. W przypadku dłuższych przerw w dostawie wody (powyżej 1 dnia) należy 
indywidualnie uzgodnić z właścicielem nieruchomości podłączonej do sieci wodociągowej. 

Zadanie 6 : budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. Poznańska ; dz. geod nr 231 obręb nr 2  
Słupsk. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Poznańskiej w Słupsku. 
Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w działce nr 231 obręb nr 12  Słupsk. 

W miejscu skrzyżowania istniejącego wodociągu DN 200 z kolektorem deszczowym nr IX 
(skrzyżowanie ulic Poznańska i Zielona), istniejący wodociąg przechodzi poprzecznie przez kolektor 
(w górnej strefie przekroju) ograniczając znacząco przepustowość kanału deszczowego. Aby 
zniwelować problem transportu ścieków deszczowych w obecnym systemie realnym rozwiązaniem 
będzie przełożenie odcinka istniejącego wodociągu kolidującego z kolektorem. 

Zakres inwestycji obejmuje ponadto likwidację istniejącego odcinka wodociągu na trasie 
projektowanego oraz zaślepienie otworów w kolektorze deszczowym, przez który przechodzi obecny 
przewód w rurze osłonowej. 

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest poprawa funkcjonowania istniejącej 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Poznańskiej – Zielonej w Słupsku.  

Projekt obejmuje swoim zakresem sieć wodociągową: 

• rurociąg z rur z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych, o przekroju nominalnym: 
DN 200 mm, długość L~ 4,3 m i DN 80 mm, długość L~ 3,7 m; 

Projektuje się wodociąg z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 200 mm od 
węzła W1 do W2 i 80 mm od węzła W2 do W3. Projektowana sieć zlokalizowana jest w pasie 
drogowym ulicy Poznańskiej, w dz.  nr geod. 231. 

UWAGA: rury kielichowe oraz kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe muszą 
pochodzić od jednego producenta i być tego samego systemu. 

W zakresie projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się wykonanie odcinków w pasach 
drogowych, bezpośrednio w jezdni. Trasa wodociągu usytuowana jest w osi prawego pasa jezdni 
dwupasmowej dla każdego kierunku ruchu. Na czas budowy wodociągu i pozostałych prac wymagane 
jest wyłączenie z ruchu danego pasa jezdni. Dlatego też roboty budowlane należy tak zorganizować 
aby nie powodowały specjalnych utrudnień i nie powodowały zagrożenia dla uczestników ruchu. 

1.4.1. Lokalizacja inwestycji  

Teren objęty planowanymi zadaniami inwestycyjnymi znajduje się na działkach nr:  

Zadanie 1 – ul. Hołdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14 Słupsk, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. 

Różana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk. 

Zadanie 2 – ul. Szczecińska, Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 
obr. 9 Słupsk. 
Zadanie 3 – ul. Braci Gierymskich; dz. geod nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk. 
Zadanie 4 – ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza ; dz. geod nr 138 obręb nr 13 Słupsk. 
Zadanie 5 – ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obręb nr 1 Słupsk. 
Zadanie 6 – ul. Poznańska ; dz. geod nr 231 obręb nr 2  Słupsk. 

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwi ązań 
 
Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia 

Dokumentacja Projektowa, indywidualnie dla każdego Zadania, które są przedmiotem 

niniejszego zamówienia. Dokumentacja projektowa stanowi integralną części SIWZ. 

1.4.3. Rodzaj robót wyst ępujący przy realizacji projektu 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 
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prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniem oraz 

na podstawie uzgodnienia branżowego w zakresie realizacji przełączeń istniejących 

przyłączy wodociągowych . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Zamawiającego a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy. 

Wykonawca  ponosi wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 

uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, 

geologiczną, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, opłat za 

zajęcie pasów drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, koszty 

przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności pasów drogowych, itp. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 

unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie 

wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do 

posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, 
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na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

1.5.1. Teren budowy 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy obu zadań (podłączenia, 

rozbiórki, stosunki z istniejącymi sąsiadami, ukształtowanie terenu, warunki gruntowe itp.) 

oraz ograniczeniami wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w 

otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia 

mediów niezbędnych do realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z 

wykonywaniem Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową wraz z 

prawomocnym pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy.  

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

Dokumenty niezbędne do realizacji robót będące w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności: 

Zadanie 1: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w 
Słupsku  – ul. Hołdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wiśniowa dz. 324,ul. 
Różana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14  obr. 14 Słupsk." 

2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 224/2014 z dnia 01.07.2014r.  

3. Dziennik Budowy   

Zadanie 2: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych w 
Słupsku – ul. Szczecińska, Sobieskiego i Piłsudskiego działki nr 490, 882/6 ,880,879, 
706,554/7 obr. 9 Słupsk." 

2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 380/2014 z dnia 07.10.2014r. 

3. Dziennik Budowy   

Zadanie 3: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupsku - 
ul. Braci Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obręb nr 11 Słupsk." 

2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 244/2014 z dnia 14.07.2014r. 

3. Dziennik Budowy   

Zadanie 4: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. 
Jagiełły i ul. Łukasiewicza; dz. geod. nr 138 obręb nr 13 Słupsk." 

2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 243/2014 z dnia 14.07.2014r. 

3. Dziennik Budowy   

Zadanie 5: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z 
przełączeniami w Słupsku - ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 
obręb nr 1 Słupsk." 

2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 407/2014 z dnia 20.10.2014r. 

3. Dziennik Budowy   

Zadanie 6: 

1. Projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w Słupsku - ul. 
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Poznańska; dz. geod nr 231 obręb nr 2 Słupsk." 
2. Ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę nr 83/2014 z dnia 25.09.2014r. 

3. Dziennik Budowy   

Powyższego wykazu nie należy traktować jako zamkniętego. Na wniosek Wykonawcy 

Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty związane z realizacją przedmiotu 

Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 

wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą przy funkcjonujących urządzeniach sieci wodociągowej. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby 

zapewnić ciągłe bezawaryjne funkcjonowanie sieci wodociągowej. Wykonawca zapewni 

także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam 

gdzie potrzebne podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 

zasilania prądem, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i 

metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 

alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 

uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 

sieci, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i 

uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i 

instalacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja sieci wodociągowej, gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 

uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia w ciągu 2 godzin lub nie usunie 

wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający zleci wykonanie takich napraw 
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obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami 

budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,  

demontaż obejść („by-passów”) obiektów, wykonywania przekładek linii elektro-

energetycznych, itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 

istniejących obiektów a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów, na skutek działalności 

Wykonawcy, zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie ich do należytego 

stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 

innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do stanu 

pierwotnego.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 

zakończenia. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, sieci kanalizacyjne, 

wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
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jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody, 

zezwolenia i decyzje władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 

z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj ącego i dokumentacja uzupełniaj ąca 

Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj ącego 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje Projekty 

Budowlane dla poszczególnych zadań, które zostaną przekazana Wykonawcy. 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 

lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje 

podczas analizy i weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt .  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty 

spełniały wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a także prac niezbędnych 

dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz uzyskania pozwolenia na 

eksploatację  obiektu/zgłoszenia zakończenia robót. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robó t 

Wykonawca realizując poszczególne zadania uwzględni wymagania wszystkich decyzji je 

uzgadniających oraz warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej. Do 

obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, 
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konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych 

prac w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o 

ile dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Zamawiającego i 

innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

− dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

− projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

− projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

− projekty odwodnień wykopów, 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

− projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

− projekt ogrodzeń 

− projekty organizacji robót, 

− projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

− propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót. 

− i innych projektów/rozwiązań, jeżeli wymagają tego uzgodnienia czy decyzje 

wyszczególnione w Projekcie Budowlanym. 

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien 

przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane 

ze zmianami w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi także następującą dokumentację,  

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: 

1) Dokumentację powykonawczą w zakresie wymaganym do uzyskania 

Pozwolenia/zgłoszenia wykonanych robót do eksploatacji dla wykonanych robót, 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 



Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk  
ST-00 Wymagania ogólne  20 
 

   

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie 

braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie 

te Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i 

sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie 

mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 

analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą wraz z mapą zasadniczą w 

wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku 

informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt i *.dwg lub *.dxf. Plik (pliki) *.txt musi 

zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im 

rzędne oraz pary współrzędnych. 

c. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 

e. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 
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dostarczonej dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 

2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 

3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie/zgłoszenia wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 

odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci wodociągowej należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

1.5.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 

elementów budowli, to Zamawiający może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z 
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ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały 

nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi 

być poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 

Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku 

odpadów. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i 

gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy). W związku 

z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów 

tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich 

wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 

odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 
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− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 

1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z 

dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których 

dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 

przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
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będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 

czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. 
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.11. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać 
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realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 

przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 

zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 

placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W 

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, 

takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 

Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem 

terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
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wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego. 

1.5.14. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i 

właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania zwi ązane z rozpocz ęciem i organizacj ą Robót 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 

polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o 

planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone dokumenty takie 

jak:   

(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(b) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 

budowlanymi w pełnym zakresie robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę a także 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i 

ochronie  

Zamawiający przekaże Wykonawcy do niniejszego wniosku: 

(d) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

Niezwłocznie po skompletowaniu tych dokumentów, Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, 

zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na 

budowę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia 

przekaże Zamawiającemu. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie PZJ. W 

uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca 

sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram przedkładania w pełni 

udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 

opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 

jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 

wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 

uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 
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podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie 

wcześniej niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej oraz pod 

warunkiem, że spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 

z Prawem Budowlanym, oraz że dostarczone zaakceptowane zostały przez Zamawiającego 

dowody zawarcia ubezpieczeń i stosowne polisy, a następnie będzie wykonywał Roboty z 

należytym pośpiechem i bez opóźnień w stosunku do Programu. W ramach prac 

przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 

Wykonawca przestawi Zamawiającemu przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Harmonogram winien w szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy 

sieci. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Zamawiającym. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego 
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w MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania sieci wodociągowej w ruchu, należy zachować ścisły 

reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem. 

Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę sieci należy przed ich rozpoczęciem 

zgłosić Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. Harmonogram ma stanowić element PZJ i może być aktualizowany w Raportach 

miesięcznych o postępie robót. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do 

zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi 

opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 

związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 

punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 

„Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 

Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny 

być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są 

uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.19. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 

przesadzania drzew i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń i zobowiązany jest do prowadzenia prac ziemnych i 

technologicznych przy budowie w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu drzewa 

sąsiadujące z budynkiem. Na czas prowadzenia robót, drzewa należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w szczególności ustawy o ochronie 
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przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie 

bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być 

wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo 

budowlane (rozdz. 3, art. 22), które określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia 

elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, 

spoczywa na Wykonawcy robót. 

Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 

projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny 

koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 

muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

W terminie co najmniej 14 dni przed planowaną dostawą materiałów Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego o jego zatwierdzenie, przedkładając dokumenty potwierdzające zgodność 

materiałów/urządzeń z wymaganiami Kontraktu. Zamawiający zweryfikuje w terminie 10 dni 

otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona 

zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uważa się za dokonanie zatwierdzenia. 

Niemniej żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem i 

dokumentacją projektową, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało 

koniecznością wymiany przez Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 

2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach 

Szczegółowych. 
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Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które 

mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 

warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
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zachowane następujące warunki: 

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 

szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, 

włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez 

Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
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terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 

do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 

będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 

pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
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budowlane, bądź inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo 

Budowlane dla poszczególnych branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. 

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu 

do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 

wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 

Ukończenie Robót. 

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za 

pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i 

doświadczeniem nie gorszym niż wymagane w SIWZ. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ące 

5.2.1. Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzysz ące  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
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Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.3. Zgodno ść robót z dokumentami Kontraktu 
Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 

budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
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choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, na wniosek Zamawiającego, i 

przedstawienie do aprobaty Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  

Wykonawca dostarczy szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiającym 

najpóźniej 7 dni po wystąpieniu z wnioskiem przez Zamawiającego. Wykonawca winien 

przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu 

ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 

Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 

zaaprobowany przez Zamawiającego, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z umową.  

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 

dostarczany Zamawiającemu jako część każdego raportu o postępie. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

− Część ogólną opisującą: 

o harmonogram (wykres) postępu robót, 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb 

Robót, który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców 

Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisać: 
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� w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się 

jedynie obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 

ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
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Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz 

Robót będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 

umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie 

zwalniają Stron ze stosowania się do wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 

w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile będą dotyczyły 

Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inwestora, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 

Kontrakcie(Umowie). 
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6.8.2. Ksi ęga Obmiaru 
Wykonawca będzie prowadził Księgę Obmiaru na wniosek Zamawiającego. Propozycja 

formy i zakresu zostanie przez Wykonawcę przedstawiona w terminie 7 dni od wystąpienia z 

wnioskiem przez Zamawiającego. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 

robót a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

• rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za 

Roboty nie odebrane przez Zamawiającego lub wymagające dodatkowych świadectw lub 

opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− program robót 
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− raporty o postępie prac 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 

niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
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koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 

mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

− Data przekazania 

O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 

inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansow ania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót i/lub Tabeli elementów skończonych. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
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(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca 

oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 

dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

eksploatację/zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

Zamawiający w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z 

Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Budowy, ukończy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupełniające) i przeprowadzi 

Rozruch oraz wykona Próbę Eksploatacyjną. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór końcowy  

d)  Przejęcie Robót 

e)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 
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z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 

Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego. Wykonawca nie może 

kontynuować robót bez ich odbioru. 

8.1.2. Odbiory cz ęściowe  

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        

w harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

czasie wykonywania Robót 

− Dziennik Budowy 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie 

zaawansowania robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 

8.1.3. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 

dokumentach Umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i 

Dokumenty Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w 

stosunku do celu określonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów 

Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami Kontraktu z uwzględnieniem normalnego 

zużycia Wykonawca jest zobowiązany w rękojmi do: 

(a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót 

zaległych ustalonych w Protokole odbioru końcowego; oraz 

(b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych 

Robotach. 

8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny  
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2. Dokumenty Przej ęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi 

dokumenty, które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów 

częściowych wg poniższego zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z 

badań, Prób Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 
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− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w 

tym też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

8.3. Pozwolenie na u żytkowanie 

Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, Zamawiający wystąpi o decyzję 

o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana) lub dokona zgłoszenia zakończenia 

robót wykonanych obiektów. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót wykonanych obiektów, 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającego wszystkie wymagane dokumenty, 

niezbędne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych lub zgłoszenia zakończenia robót wykonanych obiektów - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

8.4. Świadectwo przej ęcia 
Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty, dokonać i uzyskać 

odpowiednie zgłoszenia, zezwolenia i pozwolenia do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych, umożliwiające 

użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa 

budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa 

ochrony przeciwpożarowej). Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod 

warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego, 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

− dostarczenia Zamawiającemu podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 

badań, Prób Końcowych 

− uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zgodnie z punktem 8.3. 
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8.5. Próby Ko ńcowe 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

− Dokumentacja powykonawcza, 

− Program rozruchu, 

− Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

− Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 

o inne 

− Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 

Końcowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Zakres i etapy Prób Ko ńcowych 
W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp., 

• wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 

końcowego przewidziano w poszczególnych ST, 

Raport z Prób Ko ńcowych 
Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 
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projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

• oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o 

braku roszczeń po wykonanych robotach. 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 

kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. 

Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi 

być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełnił będzie funkcję informacyjną i będzie 

służył Zamawiającemu do: 

• rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 

zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć 

na etapie przygotowania postępowania 

• porównania cen elementów oferty. 

Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 

wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności np. w oparciu o Przejściowe Świadectwa 

Płatności, za roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego 

wykonania. 

Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z 

wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji elementy skończone. 

Wykonawca winien przedłożyć rozliczenie wykonanych robót wnioskowanych o dokonanie 

płatności. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących 
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szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 

dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie 

kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Rozliczenie może obejmować jedynie 

kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych 

Kontraktem i odebrane elementy skończone, wyszczególnione w opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji. 

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 

„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 

przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie 

po zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się 

w szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 

określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli 

elementów skończonych”, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 

zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego 

w Tabeli należy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 

umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów 

skończonych Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych 

elementów. Tabela elementów skończonych będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z 

Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów i 

instalacji.  

Tabela powinna zostać opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe 

oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujętych we wnioskach o wydanie 

Przejściowych Świadectw Płatności. Poszczególne Tabele będą załączane przez 

Wykonawcę do wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności stanowiące element Raportu 

o postępie. Niezależnie od akceptacji Zamawiającego dla przedłożonej Tabeli, Wykonawca 

na każdym etapie realizacji Kontraktu obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

Na etapie opracowania Tabeli Elementów Skończonych Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować 

ilości wykonanych Robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu Robót.  

Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany 

będzie dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  

Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego 

Przejściowych Świadectw Płatności. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za 

wykonanie robót tymczasowych, towarzyszących i podstawowych niezbędnych do 

wykonania poszczególnych obiektów lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, 
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potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. 

A-B z dokonaniem prób szczelności, zasypaniem wykopów i uporządkowaniem terenu). 

Tabelę elementów skończonych należy przygotować w oparciu o przedmiary przekazane 

przez Zamawiającego, w postępowaniu przetargowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementów 

skończonych przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 

9.1.1. Raporty miesi ęczne 

Dla przedmiotowego postępowania nie przewiduje się konieczności przedkładania raportów 

miesięcznych z realizacji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport w 

zakresie wskazanym we wniosku. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu Miesięczne raporty o postępie 

zawierające informacje aktualizujące zatwierdzony Program oraz wniosek o płatność 

pośrednią dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIOR. Miesięczne 

raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z 

Zamawiającym i będą przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego 

następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować 

okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu 

robót. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne 

uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i 

przekaże ostateczną wersję Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku 

elektronicznym (1 egz. CD). Wzór Raportu może ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu 

na pisemny wniosek Zamawiającego. Wniosek taki nie może dotyczyć Raportów złożonych 

ani Raportu znajdującego się w trakcie oceny lub poprawy, chyba, że Wykonawca wyrazi na 

to zgodę.  

W okresie realizacji Robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc, Zamawiający może organizować 

w porozumieniu z Wykonawcą spotkanie dotyczące realizacji Kontraktu, celem dokonania 

przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od 

spotkania dotyczącego postępu Wykonawca przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w 

terminie 7 dni żadna ze Stron uczestniczących w spotkaniu nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń 

do przesłanego protokołu będzie on uważany za wiernie odzwierciedlający przebieg 

spotkania. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem. 

Zamawiający może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim 

przypadku ustali z Wykonawcą zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 

Zamawiający lub Wykonawca mogą wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi 

spotkaniami dotyczącymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna być 

przekazana odpowiednio Stronom przynajmniej z 7–dniowym wyprzedzeniem, z podaniem 

proponowanych tematów spotkania. 
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9.1.2. Świadectwa Płatno ści 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczeń, które mają być zawarte we 

wnioskach o płatność pośrednią. Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 

wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasadami 

realizacji projektów dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 

nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy, o 

ile będzie taka konieczność, muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiającego. Każde rozliczenie przejściowe 

powinno zawierać dowód Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, 

których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały 

zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. 

Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, 

stanowiącego element Raportu o postępie robót, wystawi dla Wykonawcy Przejściowe 

Świadectwo Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 

Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 

wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 

wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. 

Zamawiający poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 

wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zaliczka nie będzie udzielana. 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 
Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Zaplecze Wykonawcy 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

• Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 
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o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona wcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

9.5. Dokumentacja ruchowa 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 

9.6. Opracowanie dokumentacji   
Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i 

wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 
Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę 

nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nale żytego wykonania kontraktu. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

kontraktowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
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traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 

− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 

poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 

zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 
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− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

− Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 

użytkowym() 

− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych; 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 


