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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamdwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (okreslane dalej jako

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:

» sposobu wykonania rob6t budowlanych,

» wlasciwosci wyrobéw budowlanych,

» oceny prawidtlowosci wykonania rob6t budowlanych,

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie: Budowa
sieci wodociggowej w miescie Stupsk, obejmujgca zadania:

Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w Stupsku — ul. Holdu Pruskiego dz.
49/4 obr. 51 dz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul. R6zana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz.
326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk.

Zadanie nr 2 : Budowa i przebudowa sieci wodociggowych w Stupsku — ul. Szczecinska,
Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 9 Stupsk.

Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Braci Gierymskich; dz.
geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.

Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Jagielty i ul. Lukasiewicza; dz.
geod. nr 138 obreb nr 13 Stupsk.

Zadanie nr 5: Budowa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami w Stupsku - ul.
Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.

Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Poznanska; dz. geod nr 231
obreb nr 2 Stupsk.

1.2. Ukiad i rola Specyfikaciji
Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamoéwienia (WZ) dla kontraktu na

realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami
dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzg zbiér dokumentéw okreslanych
zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w
ST-00 ‘Wymagania ogo6lne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczeg6inych
rodzajéw rob6t podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami
szczegO6towymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegOtowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczeg6lowo wymagane
standardy wykonania tych robaot.

Jezeli w wymaganiach szczegotowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji

Przedmiaru Rob6t nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
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przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - wartos¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw).

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej
(gwarancji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
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niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbior cz esciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy
zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Préby ko hcowe - préby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzgdzen
(FIDIC Kklauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie rob6t - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub

czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony od daty
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rozpoczecia do daty zakohczenia.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Uzytkownik — Wodociggi Stupsk Sp. z 0.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zamawiaj acy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zalgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy zarzadza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoinego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO —
Wymagania Ogoélne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogolna charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego

Zadanie 1: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w Stupsku — ul. Hotdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i
dz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul. R6zana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz.
328/2i46/14 obr. 14 Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Wisniowej, Kwiatowej i Rézanej z
potgczeniami z istniejgcymi wodociggami w ul. Hotdu Pruskiego i Klonowej. Obecnie posesje
zlokalizowane wzdtuz ul. Wisniowej, Kwiatowej i R6zanej zasilane sg z przylgczy podigczonych do
wodociggu, ktéry jest przeznaczony do wylgczenia z eksploatacji. Konieczne jest zatem ich
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przetagczenie do nowo projektowanych wodociggéw. Do nowego wodociggu nastgpi przetgczenie
istniejgcych przytgczy na odcinku projektowanej sieci.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg na odcinku od ul. Hotdu Pruskiego wzdtuz ul. Widniowej,
Kwiatowej i Rézanej do ul. Klonowej o $rednicy i dlugosci: Dn100 L=1045,1m z przetaczeniami
przytaczy De40 L=273,9m (dtugosci tgcznie z armaturg i ksztattkami).

Lokalizacje sieci wodociggowych przewiduje sie gtownie w chodnikach, natomiast w jezdni tylko
w przypadku braku mozliwosci innej trasy.

Dla wodociggu gtéwnego zastosowano rury zeliwne sferoidalne z wewnetrzng powtokg poliuretanowag
o $rednicy Dn100 dla ci$nienia 1,0MPa. Rury muszg posiadac scianke o grubosci min. 4,7 mm.

Rury tgczone na kielichy z uszczelkami elastycznymi gumowymi LKD (EPDM).

Dla przylaczy wodociggowych nalezy stosowa¢ opaski do nawiercania Dn100/32 z zasuwag
obustronnie gwintowang i ztgczka do rur PE.

Odcinki przytaczy wodociggowych nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE de40Omm SDR11 PE100
PN16.

Ze wzgleddw technologicznych (ciagtos¢ dostawy wody) i na koniecznos¢ dokonywania wylaczen
zasilania wody, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z etapowaniem okreslonym w Projekcie
budowlanym.

Zadanie 2 : budowa i przebudowa sieci wodociggowych w Stupsku — ul. Szczecinska, Sobieskiego i
Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 9 Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz budowa nowego odcinka sieci wodociggowej Dn500 w

celu uproszczenia uktadu sieci wraz z wytaczeniem odcinkéw w newralgicznych skrzyzowaniach ulic.
Zaprojektowano nowy odcinek sieci wodociggowej oraz przebudowe weztow wodociggowych i

likwidacje czesci sieci w dziatkach nr 490, 882/6, 880, 879, 706, 554/7 obr.9 przy ul. Szczecinskiej,

Sobieskiego i Pitsudskiego w Stupsku.

Projektowany wodocigg wykonany bedzie z rur Dn500 Zel. o dlugosci L=103,9m (dtugos¢ tgcznie

z armaturg i ksztattkami).

Dla wodociggu zastosowano rury zeliwne sferoidalne z wewnetrzng powtokg poliuretanowa kielichowe

o $rednicy Dn500 i grubosci scianki min. 9,0mm oraz Dn400 i grubosci $cianki min. 8,1mm dla

cisnienia 1,0MPa.

Rury tgczone na kielichy z uszczelkami elastycznymi gumowymi LKD (EPDM).

Stosowane zitgcza (taczniki) rurowo-rurowe i rurowo-kotnierzowe muszg byé w wykonaniu z

zabezpieczeniem przeciwwysuwowym.

UWAGA: rury kielichowe oraz ksztaltki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ tego samego systemu.

Na sieci zaprojektowano komore dla przepustnicy, z kregdw betonowych Dn1500mm, kregi tgczone
na uszczelki gumowe. Elementy studni wraz z otworami w $cianach dla rury Dn500 zel. winny by¢
wykonane fabrycznie.

Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiaz zeliwny klasy D400 (40T) oznaczony logo ,Wodociggéw Stupsk”
zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz pierscien odcigzajacy.

Ze wzgledéw technologicznych prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z etapowaniem okreslonym w
Projekcie Budowlanym.

Zadanie 3 : budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Braci Gierymskich; dz. geod nr
28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Braci Gierymskich w
Stupsku. Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w dziatkach nr: 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12
obreb nr 11 Stupsk. Teren tych dziatek stanowig pas drogowy ulic Braci Gierymskich oraz Kossaka a
takze osiedla mieszkaniowego Spétdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz". W gléwnej mierze jest to teren o
nawierzchni utwardzone.

Zakres inwestycji obejmuje sie¢ wodociggowsg z rur zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng powtokg
poliuretanowg o przekroju nominalnym 150 mm , L = ca 56 m. Na sieci wykonany bedzie hydrant
wraz z armaturg odcinajgca. W miejscu potgczenia projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewiduje sie wykonanie podziemnej armatury odcinajacej, umozliwiajgcej regulacje pracy sieci.

Wiaczenie wodociggu do sieci gtdwnej (wezet W1) zaplanowano w skrzyzowaniu ulic (jezdni)
Kossaka i Braci Gierymskich. Przy realizacji zwrdci¢ szczeg6lng uwage na warunki uzgodnienia z
poszczegolnymi wtascicielami/zarzadcami dziatek.

UWAGA: rury kielichowe oraz ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe muszag
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pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ tego samego systemu.

Rozwigzania szczego6towe zgodnie z Projektem budowlanym.

Zadanie 4 : budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Jagielty i ul. tukasiewicza ; dz. geod nr 138
obreb nr 13 Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej pomiedzy ulicami Jagielty i
tukasiewicza. Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w dziatce nr 138 potozonej w obrebie nr
13 Stupsk.

Zakres inwestycji obejmuje sie¢ wodociggowg z rur zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng powtokg
poliuretanowg o przekroju nominalnym 100mm L= ca 18,60 m. Na sieci wykonany bedzie hydrant
wraz z armatura odcinajgcg. W miejscu potgczenia projektowanego wodociggu z istniejgcym
przewiduje sie wykonanie podziemnej armatury odcinajacej, umozliwiajgcej regulacje pracy sieci.

UWAGA: rury kielichowe oraz ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe muszag
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ tego samego systemu.

Teren ul. Jagielty polozony jest w obrebie strefy “B” ochrony konserwatorskiej. Natomiast ulica
tukasiewicza potozona jest w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow - uktadu
urbanistycznego miasta lokacyjnego (decyzja nr 446 z dnia 20.03.1965r ); teren objety jest strefg “A”
ochrony konserwatorskiej.

Trasa wodociggu biegnie wzdtuz/na istniejgcej sieci wodociggowej, obecnie wylgczonej z eksploataciji.
Podczas budowy stary wodocigg nalezy zdemontowaé, a pozostawione konce przewodu w ziemi
trwale zaslepic.

Przy realizacji zwr6ci¢ szczegllng uwage na warunki uzgodnienia z Zarzgadcg drogi oraz opinii
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (patrz Projekt Budowlany - cze$¢ Uzgodnienia i czesc
formalnoprawna)

Zadanie 5 : Budowa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami w Stupsku - ul. Grunwaldzka, dz.
geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej sieci wodociggowej w miejsce istniejgcej na terenie
dziatek nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 przy ul. Grunwaldzkiej w Stupsku.

Przed rozpocz eciem rob6t Wykonawca opracuje harmonogram robét i u zgodni jego zakres z
Zamawiaj gcym i firm g METZLOM ul. Grunwaldzka 3, 76-200 Stupsk oraz pozo statymi
wlascicielami nieruchomo $ci, na ktérych prowadzone b eda roboty. Rozpocz ecie rob6t
uwarunkowane jest uporz gdkowaniem terenu firmy METZLOM z nagromadzonego zto  mu.

Zgodnie z ustaleniami pomi edzy Zamawiaj gcym a firm g METZLOM, dokona ona demonta zu
piyt drogowych z placu i drég, przez ktére realizow  any b edzie wodoci gg. Zakres obejmuj acy
wywOz ztomu, demonta z ptyt i wykonanie nowej nawierzchni wykona wia  Sciciel terenu firmy

METZLOM, przed uzgodnionym wspolnie w harmonogramie robot, terminem rozpocz ecia robo6t
na sieci wodoci ggowej. Zakresu tego nie nale zy uwzgl ednia é w ofercie.

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie na dziatkach ktére, wg informacji z rejestru gruntow,
sg w gtownej mierze wtasnoscig/wspotwtasnoscig os6b prywatnych. Jest to teren przemystowy, na
ktorym zlokalizowane sg: sklad/skup zlomu, obiekty magazynowe, itp. Ze wzgledu na wysoki
wskaznik awaryjnosci istniejgcej sieci DN100 mm konieczna jest jej wymiana na nowg. Budowe
nowego odcinka wodociggu zaprojektowano czesciowo wzdtuz trasy istniejgcego przewodu oraz w
pasie planowanej drogi wewnetrznej wraz z przetgczeniem lokalnych odbiorcéw do nowej sieci.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— sie¢ wodociggowag wraz z przetgczeniami istniejgcych przytaczy wodociggowych:
. rurociag gtéwny z rur PE de 110 mm, L~ 265m;

. przetgczenia istniejgcych przytaczy, 3 kpl.

. hydrant podziemny DN 80 mm, 2 kpl.

Projektuje sie wodocigg z rur PE 100 (SDR 11) PN 10 z przeznaczeniem do sieci wodociggowe;j
(oznaczenie rur koloru czarnego z paskiem niebieskim) w zakresie s$rednic de 110x10,0 mm.
Wigczenie projektowanej sieci do istniejgcego ukfadu projektuje sie w dziatce pasa drogowego ulicy
Grunwaldzkiej (chodnik-pobocze). Prace przetgczeniowe nalezy uzgodni¢ z kazdym odbiorcg wody
korzystajacym z danego podigczenia. Realizacje rob6t prowadzi¢ aby przerwy w dostawie wody byty



Budowa sieci wodociggowej w miescie Stupsk
ST-00 Wymagania ogdlne 13

jak najkrotsze. W przypadku dluzszych przerw w dostawie wody (powyzej 1 dnia) nalezy
indywidualnie uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci podtgczonej do sieci wodociggowe;j.

Zadanie 6 : budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Poznanska ; dz. geod nr 231 obreb nr 2
Stupsk.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Poznanskiej w Stupsku.
Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w dzialce nr 231 obreb nr 12 Stupsk.

W miejscu skrzyzowania istniejgcego wodociggu DN 200 z kolektorem deszczowym nr IX
(skrzyzowanie ulic Poznanska i Zielona), istniejgcy wodociagg przechodzi poprzecznie przez kolektor
(w gornej strefie przekroju) ograniczajgc znaczaco przepustowosé kanalu deszczowego. Aby
zniwelowa¢ problem transportu $ciekéw deszczowych w obecnym systemie realnym rozwigzaniem
bedzie przetozenie odcinka istniejgcego wodociggu kolidujgcego z kolektorem.

Zakres inwestycji obejmuje ponadto likwidacje istniejagcego odcinka wodociggu na trasie
projektowanego oraz zaslepienie otworéw w kolektorze deszczowym, przez ktéry przechodzi obecny
przewdd w rurze ostonowe;j.

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest poprawa funkcjonowania istniejgcej
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Poznanskiej — Zielonej w Stupsku.

Projekt obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociggowa:

e rurocigg z rur z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych, o przekroju nominalnym:
DN 200 mm, dtugos¢ L~ 4,3 m i DN 80 mm, dtugos¢ L~ 3,7 m;

Projektuje sie wodociag z rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego o $rednicy nominalnej 200 mm od
wezla W1 do W2 i 80 mm od wezta W2 do W3. Projektowana sie¢ zlokalizowana jest w pasie
drogowym ulicy Poznanskiej, w dz. nr geod. 231.

UWAGA: rury kielichowe oraz ksztaltki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ tego samego systemu.

W zakresie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie wykonanie odcinkow w pasach
drogowych, bezposrednio w jezdni. Trasa wodociggu usytuowana jest w osi prawego pasa jezdni
dwupasmowej dla kazdego kierunku ruchu. Na czas budowy wodociggu i pozostatych prac wymagane
jest wytaczenie z ruchu danego pasa jezdni. Dlatego tez roboty budowlane nalezy tak zorganizowaé
aby nie powodowaty specjalnych utrudnien i nie powodowaty zagrozenia dla uczestnikow ruchu.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowanymi zadaniami inwestycyjnymi znajduje sie na dziatkach nr:

Zadanie 1 — ul. Hotdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14 Stupsk, ul. Wisniowa dz. 324,ul.
Ro6zana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk.

Zadanie 2 — ul. Szczecinska, Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7
obr. 9 Stupsk.

Zadanie 3 — ul. Braci Gierymskich; dz. geod nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.
Zadanie 4 — ul. Jagiefty i ul. tukasiewicza ; dz. geod nr 138 obreb nr 13 Stupsk.

Zadanie 5 — ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.
Zadanie 6 — ul. Poznanska ; dz. geod nr 231 obreb nr 2 Stupsk.

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwi  gzan

Szczegbtowy zakres i opis projektowanych rozwigzah technicznych przedstawia
Dokumentacja Projektowa, indywidualnie dla kazdego Zadania, ktére sg przedmiotem

niniejszego zamowienia. Dokumentacja projektowa stanowi integralng czesci SIWZ.

1.4.3. Rodzaj rob6t wyst epujacy przy realizacji projektu
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —

montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
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prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniem oraz
na podstawie uzgodnienia branzowego w zakresie realizacji przetgczen istniejgcych
przytgczy wodociggowych .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczehstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczna, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, optat za
zajecie paséw drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdéw, koszty
przywrdcenia do poprzedniego stanu uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa whascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakitécen czy szkdéd. W szczegdlnosci, w trakcie
wykonywania Rob6t Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do
posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania

Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,
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na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy obu zadan (podigczenia,
rozbiorki, stosunki z istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.)
oraz ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
medidéw niezbednych do realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zuzycia mediow zwigzane z
wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg wraz z
prawomocnym pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

Zadanie 1:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w
Stupsku — ul. Hotdu Pruskiego dz. 49/4 obr. 5 i dz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul.
Ro6zana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326, ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk."

2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 224/2014 z dnia 01.07.2014r.

3. Dziennik Budowy
Zadanie 2:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i przebudowa sieci wodociggowych w
Stupsku — ul. Szczecinska, Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879,
706,554/7 obr. 9 Stupsk."

2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 380/2014 z dnia 07.10.2014r.

3. Dziennik Budowy
Zadanie 3:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku -
ul. Braci Gierymskich; dz. geod. nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk."
2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 244/2014 z dnia 14.07.2014r.

3. Dziennik Budowy
Zadanie 4:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul.
Jagielty i ul. Lukasiewicza; dz. geod. nr 138 obreb nr 13 Stupsk."
2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 243/2014 z dnia 14.07.2014r.

3. Dziennik Budowy
Zadanie 5:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowe] wraz z
przetgczeniami w Stupsku - ul. Grunwaldzka, dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10
obreb nr 1 Stupsk."

2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 407/2014 z dnia 20.10.2014r.

3. Dziennik Budowy
Zadanie 6:

1. Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul.
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Poznanska; dz. geod nr 231 obreb nr 2 Stupsk."
2. Ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe nr 83/2014 z dnia 25.09.2014r.

3. Dziennik Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego

czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg przy funkcjonujgcych urzadzeniach sieci wodociggowej.
Wykonawca bedzie wspéipracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego, aby
zapewni¢ cigglte bezawaryjne funkcjonowanie sieci wodociggowej. Wykonawca zapewni
takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne podigczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdéw, itd. lub odciecie
zasilania prgdem, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdéw i instalacji bedgcych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe]
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajgcy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych eksploatacii
sieci, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogdw okreslonych w punkcie 5.2 i
uwzglednienia kosztéw robdt tymczasowych zwigzanych z przelgczeniem obiektow i
instalaciji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja sieci wodociggowej, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czesé, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia w ciggu 2 godzin lub nie usunie

wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajgcy zleci wykonanie takich napraw
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obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejs¢ (,by-passow”) obiektow, wykonywania przektadek linii elektro-
energetycznych, itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow a w przypadku uszkodzenia drég czy obiektéw, na skutek dziatalnosci
Wykonawcy, zapewni niezwloczne i na whlasny koszt doprowadzenie ich do nalezytego
stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosic¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz o0 terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, sieci kanalizacyjne,
wodociggi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggdéw i

gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji
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jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody,
zezwolenia i decyzje wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczeh itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pbézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiaj acego i dokumentacja uzupetniaj aca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj gcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgacego obejmuje Projekty
Budowlane dla poszczegolinych zadan, ktore zostang przekazana Wykonawcy.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym bledzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat do realizacji robét, jaka wykryje
podczas analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentdéw stanowigcych Kontrakt .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty
spetniaty wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych
dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz uzyskania pozwolenia na

eksploatacje obiektu/zgtoszenia zakonczenia robét.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé t
Wykonawca realizujgc poszczegoélne zadania uwzgledni wymagania wszystkich decyzji je
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegélnionych w dokumentacji budowlanej. Do

obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robot,
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koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych
prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o
ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i
innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wkascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

- projekty drég dojazdowych-technologicznych,

- projekty odwodnien wykopow,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

— projekty organizaciji robot,

— projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

- propozycje rob6ét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot.

- i innych projektow/rozwigzan, jezeli wymagajg tego uzgodnienia czy decyzje
wyszczegOolnione w Projekcie Budowlanym.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej Wykonawca sporzagdzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do whlasciwego
wykonania Robaét i przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zZmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi takze nastepujgcg dokumentacje,

opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

1) Dokumentacje powykonawczg w  zakresie wymaganym do uzyskania
Pozwolenia/zgtoszenia wykonanych robét do eksploatacji dla wykonanych robat,

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ i przediozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajagcego w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie
te Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:
a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot
b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektow i
sieci likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetienie
mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg wraz z mapg zasadniczg w
wersji  elektronicznej nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt i *.dwg lub *.dxf. Plik (pliki) *.txt musi
zawiera¢ numery wezldbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im
rzedne oraz pary wspoétrzednych.
c. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:
» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
« wihlasciwym  zagospodarowaniu terendw  przylegtych, jezeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d. zalozone i wypetione przez Wykonawce ksigzki obiektéw budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane)
e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przeglgdu przed

rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w
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dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu
2 tygodni.

Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w
3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej.

Jezeli w trakcie Prob Konhcowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgtoszenia wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdt, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadaly wymaganiom opisanym powyzej.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy poddawac pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

1.5.4. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosc
elementow budowli, to Zamawiajgcy moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z
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ustaleniami szczeg6towymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z bledéw

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadodw. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

— Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$| ustawy
wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy). W zwigzku
Z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow
tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,

odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);
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- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robo6t do terendw, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej =40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji Robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.
Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
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bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.9. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wlkadze lokalne o
Zamiarze rozpoczecia Robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkOw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy

transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosno$é nawierzchni drog wewnetrznych,

gminnych, powiatowych i krajowych.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.
Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegollnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
0 zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaC¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
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realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na whasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia Rob6t, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robo6t i likwidaciji
placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg wlagczony winien by¢é takze koszt wykonania
poszczegoblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem

terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z

Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
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wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz eciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robo6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoOly
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pisSmie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i
wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwi gzane z rozpocz eciem i organizacj g Robot

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41
polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o
planowanym rozpoczeciu Rob6t. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone dokumenty takie
jak:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi w pelnym zakresie robét objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(d) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie
0 wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Niezwtocznie po skompletowaniu tych dokumentéw, Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego,
zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na
budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych. Kopie tego zawiadomienia
przekaze Zamawiajgcemu.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie PZJ. W
uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzeh uzytku publicznego Wykonawca
sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu harmonogram przedkladania w  petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdOznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione
przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni
wystawiajgcym je wlkadzom pelng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Rob6t, jak rowniez

uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami
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podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie
wczesniej niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktébrym mowa powyzej oraz pod
warunkiem, ze spetnione zostaly wszystkie warunki rozpoczecia rob6t budowlanych zgodnie
z Prawem Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaty przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywatl Roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdznieh w stosunku do Programu. W ramach prac
przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujagcych dokumentéw:

- projekt organizacji robot,

- szczegO6towy harmonogram roba6t i finansowania,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot, musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji Rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem Robo6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot.

1.5.16.2. Szczego6towy harmonogram robét

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu przed realizacjg do zatwierdzenia szczegOGtowy
harmonogram Robét uwzgledniajacy wymagania i pfatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep Robo6t w zakresie gléwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Harmonogram winien w szczegolnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
sieci.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mieé posta¢ graficzng wg standardu uzywanego
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w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania sieci wodociggowej w ruchu, nalezy zachowac scisty
rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspétpracowaé z Uzytkownikiem.
Wszystkie Roboty, ktére bedg mialy wplyw na prace sieci nalezy przed ich rozpoczeciem
zgtosi¢ Zamawiajgcemu i uzyskac jego zgode.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robét dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji. Harmonogram ma stanowi¢ element PZJ i moze by¢ aktualizowany w Raportach

miesiecznych o postepie robot.

1.5.17. Odbidr techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych obecnos$c¢ jest wymagana przepisami i ponosi
opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlkasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy
.Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny
by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg

uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.19. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w peilni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen i zobowigzany jest do prowadzenia prac ziemnych i
technologicznych przy budowie w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu drzewa
sgsiadujgce z budynkiem. Na czas prowadzenia robo6t, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami w spos6b zgodny z wymaganiami prawa, w szczegolnosci ustawy o ochronie
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przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie
bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo
budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktére okreslajg, ze obowigzek wlasciwego zabezpieczenia
elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejgcych drzew i krzewdw,
spoczywa ha Wykonawcy robot.

Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robot.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego.

W terminie co najmniej 14 dni przed planowang dostawg materiatow Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego 0 jego zatwierdzenie, przedkiadajgc dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
materiatow/urzagdzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 10 dni
otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona
zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia.
Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materialdw i urzadzen zgodnych z Kontraktem i
dokumentacjg projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato
koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzgdzenia.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdbw dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy i urzadzenia beda posiadaty witasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach

Szczegobtowych.
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Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta jest to
przywotanie wylgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatdw/urzgdzen ktore
majg by¢ uzyte do realizacji Rob6t. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte pod
warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Rob6t.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialtdw pod wzgledem

jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda



Budowa sieci wodociggowej w miescie Stupsk
ST-00 Wymagania ogdlne 33

zachowane nastepujgce warunki:

Zamawiajgcy bedzie mial zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatldw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstale w wyniku
szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,

wlaczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.6. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez

Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
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terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym

pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
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budowlane, bgdz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegblnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu
do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Roboét
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za
pomocg innych oséb, pod warunkiem, iz osoby te beda dysponowaty kwalifikacjami i
doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w SIWZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ace

5.2.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzysz ace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i

rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaroéw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddéw
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot,
- odtworzenie granic dzialek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodno $¢ robdt z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg

i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgc
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
i urzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
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choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegollnych dokumentoéw zostang one

rozstrzygniete z udzialem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, na wniosek Zamawiajgcego, i
przedstawienie do aprobaty Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy szczeg6towy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym
najpézniej 7 dni po wystgpieniu z wnioskiem przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien
przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu
ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Rob6t w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére mogag wystapi¢ w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byc¢
zaaprobowany przez Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Rob6t zgodnie z umowa.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Zamawiajgcemu jako czesc¢ kazdego raportu o postepie. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

— Czesc¢ ogolng opisujgca:

o0 harmonogram (wykres) postepu robot,

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem RobGt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

O O O o o

wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw Robdt,

0 system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
Rob6t,

— system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb

Robdt, ktéry ma obejmowaé rowniez Podwykonawcdéw i dostawcédw

Wykonawcy i ma w sposob szczegbtowy opisac:
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v w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Rob6t uzywa sie
jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.

0 zarzgdzanie Podwykonawcami

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t i materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedag tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj 3acego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru korncowego
rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz
Robot bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie
zwalniajg Stron ze stosowania sie do wymagan umowy w zakresie sposobu informacii.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane przez
Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [0 ile beda dotyczyly
Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robo6t i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych
elementéw Rob6t,

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w

Kontrakcie(Umowie).
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6.8.2. Ksiega Obmiaru
Wykonawca bedzie prowadzit Ksiege Obmiaru na wniosek Zamawiajgcego. Propozycja

formy i zakresu zostanie przez Wykonawce przedstawiona w terminie 7 dni od wystgpienia z
wnioskiem przez Zamawiajgcego. Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robét a w szczegoélnosci:

* wyniki pomiaréw bezposrednich

» obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci robo6t i ich wyniki

* rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Zamawiajgcego lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacijg projektowa,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokdly z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioru rob6t
- dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertow i konsultantow
— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

- program robot
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— raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nhastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia

wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6inych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie
moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
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koordynowac¢ w taki sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacije:

- Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

— Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktébrym omdwione jest dane urzgdzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansow  ania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robd6t budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegoOtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt i/lub Tabeli elementéw skorczonych.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego 0
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalgcznika, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania Robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czes$ciowym lub korncowym odbiorem Roba6t, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje/zgtoszenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Konhcowych.
Zamawiajgcy w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktoérg Roboty zostaly ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy, ukohczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi
Rozruch oraz wykona Probe Eksploatacyjna.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robo6t odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami

opisanymi w szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

8.1. Rodzaje odbiorow Robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

¢) Odbior koncowy

d) Przejecie Rob6t

e) Odbior ostateczny

8.1.1. Odbior Robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
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Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Roboét jest protokdt przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze

kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.1.2. Odbiory cz esciowe
Odbiory czesSciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegodlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robo6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robét

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

— Whyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
Z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie
zaawansowania robét odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat Zadnej czesci Robot do czasu, az nie wystawi

Swiadectwa Przejecia dla catosci robdt.

8.1.3. Odbior ko ncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny

robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2. ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich wartos¢ lub uzytecznos¢ w
stosunku do celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow
Wykonawcy do stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego
zuzycia Wykonawca jest zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robét
zalegtych ustalonych w Protokole odbioru kohcowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych
Robotach.

8.1.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji’.

Wykonawca przygotuje na ten odbidr nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przej ecia Robot
Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robdt Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktére wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, raporty z
badan, Prob Koncowych, Proby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, certyfikaty i deklaracje
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— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

- komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawcza

— protokoty sprawdzenh i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w

tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu robét

8.3. Pozwolenie na u zytkowanie

Na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji, Zamawiajgcy wystapi o decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana) lub dokona zgtoszenia zakonczenia
robét wykonanych obiektéw. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia zakohczenia robot wykonanych obiektow,
Wykonawca przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty,
niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow
budowlanych lub zgtoszenia zakonczenia robo6t wykonanych obiektéw - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

8.4. Swiadectwo przej ecia
Gotowosc¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, sporzadzi¢ wszelkie niezbedne dokumenty, dokona¢ i uzyskac
odpowiednie zgloszenia, zezwolenia i pozwolenia do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robdét od wihasciwych wiadz lokalnych, umozliwiajgce
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (m.in. prawa
budowlanego, prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa
ochrony przeciwpozarowej). Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia rob6t, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw:
— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
- dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatbw wszystkich
badan, Prob Koncowych

- uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 8.3.



Budowa sieci wodociggowej w miescie Stupsk
ST-00 Wymagania ogdlne 50

8.5. Préby Ko ncowe
Warunkiem przystgpienia do Préb Kohcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego

nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:
— Dokumentacja powykonawcza,
- Program rozruchu,
- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekcji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
0 dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o0 $wiadectwa jakosci,
0 atesty higieniczne
o inne
— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarow z zakresu ochrony srodowiska.
O spehieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.
Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzgdzi protokot. Protokot musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkow komisiji.
Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Zakres i etapy Prob Ko nAcowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

» sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotéw odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i
swiadectw technicznych itp.,

e wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
koncowego przewidziano w poszczegoélnych ST,

Raport z Préb Ko Acowych
Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.
W szczegolnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
e protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, préb inspekcji,

e protokoty potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacija
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projektowa,

e protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

« o$wiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o
braku roszczen po wykonanych robotach.

» protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony srodowiska.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest

wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamodwienia.
Cena ryczaltowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi
by¢ tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawag do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany i STWIOR.

Za ustalenie ilosci rob6t i innych swiadczeh oraz za sposOb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar roboét petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie
stuzyt Zamawiajgcemu do:

» rozliczenia sie z Wykonawca w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot
zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robot, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie przygotowania postepowania

* poréwnania cen elementéw oferty.

Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pethego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci np. w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci, za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidiowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczen przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badah przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie wykonanych robét wnioskowanych o dokonanie

ptatnosci. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tres¢, ilos¢ rozliczen wykazujgcych
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szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie
kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie
kompletnie ukohczone, wilgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Kontraktem i odebrane elementy skonczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikaciji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuije i przedstawi do zatwierdzenia
.Tabele elementow skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Kontraktu na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie
po zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie
w szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci Scisle
okreslonych urzadzen lub systeméw. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli
elementow skonczonych”, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizaciji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skonczonego uwzglednionego
w Tabeli nalezy przypisa¢ przypadajacg na niego czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu
umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia wartosci kazdego z elementow
skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegoOtowe kalkulacje dla poszczegoinych
elementéw. Tabela elementéw skohczonych bedzie podstawg do dokonywania rozliczeh z
Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegdlnych obiektéw i
instalaciji.

Tabela powinna zosta¢ opracowana w stopniu szczegotowosci pozwalajgcym na prawidtowe
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujetych we wnioskach o wydanie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Poszczegélne Tabele bedg zalgczane przez
Wykonawce do wnioskéw o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci stanowigce element Raportu
0 postepie. Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca
na kazdym etapie realizacji Kontraktu obowigzany bedzie uszczegotowi¢ Tabele na prosbe
Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

Na etapie opracowania Tabeli Elementow Skonczonych Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowac
ilosci wykonanych Robét w oparciu o rzetelng ocene postepu Robot.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robo6t Zamawiajgcy obowigzany
bedzie dokonac¢ weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.
Zweryfikowane ilosci RoboOt bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za
wykonanie rob6t tymczasowych, towarzyszacych i podstawowych niezbednych do
wykonania poszczegolnych obiektéw lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukohczone etapy robo6t z wymaganymi prébami,
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potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt.
A-B z dokonaniem préb szczelnosci, zasypaniem wykopdw i uporzadkowaniem terenu).
Tabele elementow skohczonych nalezy przygotowac w oparciu o przedmiary przekazane
przez Zamawiajgcego, w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementow
skonczonych przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.

9.1.1. Raporty miesi eczne

Dla przedmiotowego postepowania nie przewiduje sie koniecznosci przedktadania raportow
miesiecznych z realizacji. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi raport w
zakresie wskazanym we wniosku.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajgcemu Miesieczne raporty o postepie
zawierajgce informacje aktualizujgce zatwierdzony Program oraz wniosek o ptatnosé
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne
raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym i bedg przekazane w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego
nastepujgcego po miesigcu, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac
okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu
robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne
uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i
przekaze ostateczng wersje Raportu w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku
elektronicznym (1 egz. CD). Wzdr Raportu moze ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu
na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Wniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportéw zlozonych
ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca wyrazi na
to zgode.

W okresie realizacji Robo6t, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowac
w porozumieniu z Wykonawcg spotkanie dotyczgce realizacji Kontraktu, celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od
spotkania dotyczgcego postepu Wykonawca przedstawi protokét ze spotkania. Jesli w
terminie 7 dni zadna ze Stron uczestniczgcych w spotkaniu nie zgtosi uwag lub zastrzezen
do przestanego protokotu bedzie on uwazany za wiernie odzwierciedlajgcy przebieg
spotkania. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw
wymaganych Kontraktem.

Zamawiajgcy moze wymagac¢ dodatkowych raportbw poza miesiecznymi. W takim
przypadku ustali z Wykonawca zawarto$¢ raportéw i terminy ich dostarczania.

Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna byc¢
przekazana odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem

proponowanych tematoéw spotkania.
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9.1.2. Swiadectwa Platno $ci

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme i tre$¢ Rozliczen, ktére majg by¢ zawarte we
wnioskach o pfatnos¢ posrednig. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ szczegoétowo
kwoty, do ktérych otrzymania uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucje Zarzgdzajgca i zasadami
realizacji projektow dotyczgcymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢c Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy, o
ile bedzie taka koniecznos¢, muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
I niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiajgcego. Kazde rozliczenie przejSciowe
powinno zawiera¢ dowdd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow,
ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty
zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Zamawiajgcy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednia,
stanowigcego element Raportu o postepie robot, wystawi dla Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci mogg mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajgcg i zasady realizacji projektow.
Zamawiajgcy poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych

wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen. Zaliczka nie bedzie udzielana.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,

Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robo6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
* Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z

kosztami utrzymania i eksploataciji,



Budowa sieci wodociggowej w miescie Stupsk
ST-00 Wymagania ogdlne 55

0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
0 zapewnienie potrzebnych materiatdbw, $rodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykona  wcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng

powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,

zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

9.5. Dokumentacja ruchowa
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i préby eksploatacyjnej

9.6. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w

szczegoOlnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skfad ceny kontraktowe;j.

9.7. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny kontraktowej.

9.8. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i

Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i

wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nale  zytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny

kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
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traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

- Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pOzniejszymi zmianami

— Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z poézn.
Zmianami

- Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
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Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzeshia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska



