
Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.
Nr sprawy: 03/PI/2015 

Nazwa zamówienia: 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.
1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk
2. WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
Osoba uprawniona do kontaktów: ……………………………………………………….
Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .....................................................
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........
	Zadanie nr
	Zakres 
	Termin wykonania zadania *
	Cena ryczałtowa netto
	Cena ryczałtowa brutto

	1. 
	Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych – ul. Sportowa 73
	  3 tygodnie
	
	

	2. 
	Dyspozytornia i stacja transformatorowa - naprawa ubytków elewacji, remont kominów wentylacyjnych - ul. Sportowa 73
	  2 tygodnie
	
	

	3. 
	Budynek hydroforni - pomieszczenie dozowania podchlorynu -naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich - ul. Sportowa 73
	   1 tydzień
	
	

	4. 
	Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego i zbiornika retencyjno – przelewowego w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73
	  8 tygodni
	
	

	5. 
	Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - wymiana płytek ściennych - ul. Sportowa 73
	  3 tygodnie
	
	

	6. 
	Przepompowania osadu wstępnego – wymiana drzwi wejściowych, naprawa i malowanie elewacji - na terenie oczyszczalni ścieków
	  4 tygodnie
  
	
	

	7. 
	Naprawa i regulacja rynien w budynku szatni dla pracowników placowych - ul. Sportowa 73
	   1 tydzień
	
	

	8. 
	Remont osadnika wtórnego nr 1 (OW-1) – renowacja ścian zewnętrznych żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73
	   6 tygodni
	
	

	9. 
	Zbiornik retencyjno-przelewowy – uzupełnienie ubytków na ścianie żelbetowej zbiornika w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73
	  2 tygodnie
	
	

	10. 
	Przepompownia wewnętrzna - naprawa płyty dennej, naprawa schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszenia schodów - ul. Sportowa 73
	   5 tygodni
	
	

	11. 
	Budynek administracyjno-socjalny „A” - naprawa pęknięć elewacji na budynku od strony parkingu, naprawa połączenia rur spustowych przy klatce schodowej, regulacja rynny od strony parkingu, malowanie obróbek blacharskich i odciągów stalowych daszków klatki schodowej – ul. E. Orzeszkowej 1
	  2 tygodnie
	
	

	12. 
	Budynek administracyjno-socjalny „A” - naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni – ul. E. Orzeszkowej 1
	   1 tydzień
	
	

	13. 
	Budynek administracyjny „B” – naprawa pęknięć elewacji – 
ul. E. Orzeszkowej 1
	  2 tygodnie
	
	

	14. 
	Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod-kan, wymiana ościeżnicy drzwiowej, wymiana brodzika w umywalni, wymiana silikonów wokół brodzików - ul. E. Orzeszkowej 1
	  3 tygodnie
	
	

	15. 
	Magazyn główny – malowanie pomieszczenia biura i korytarza, naprawa uszkodzonej rynny wiaty - ul. E. Orzeszkowej 1
	  2 tygodnie
	
	

	16. 
	Wymiana kratek wentylacyjnych z PCV na aluminiowe w budynku komory zasuw w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B
	  2 tygodnie
	
	

	17. 
	Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B
	  3 tygodnie
	
	

	18. 
	Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtrów, usunięcie zacieków w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B
	  2 tygodnie
	
	

	19. 
	Pomieszczenie magazynowe przy przepompowni II stopnia – rozbiórka ścianki, wykonanie wentylacji w ścianie i drzwiach stalowych – ul. Westerplatte Nr 54 B
	  2 tygodnie
	
	

	20. 
	Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka, regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B
	  2 tygodnie
	
	

	21. 
	Regulacja spadków rynien na obiektach zbiorników wody czystej nr 2 przy ul. Legionów Polskich 
	   1 tydzień
	
	

	22. 
	Budynek SUW Wrząca - remont dachu i elewacji, zamontowanie wywietrzaka dachowego, malowanie ścian i sufitów – gmina Kobylnica
	  5 tygodni
	
	

	23. 
	Budynek SUW Zagórki – remont dachu, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica
	  2 tygodnie
	
	

	24. 
	Budynek SUW Żelki – remont dachu, rozebranie komina, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica
	  2 tygodnie
	
	

	25. 
	Budynek SUW Żelkówko – remont dachu, rozebranie komina, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica
	  2 tygodnie
	
	

	
	Razem 
	-
	
	


*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.
..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy
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