

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

Obiekt	Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody
Budowa	SUW Westerplatte
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 31 grudzień 2014 r.

Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody		
		1.1. Biuro nr 2 + pom. gospodarcze		
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,80*3,80+6,50*3,95 razem	m2 m2	32,515 32,515
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów i ścian - łączenia płyt g-k sufit 1,80*3,80 ściany (1,80*2,42)*2+(3,80*2,42)*2+(3,95+2,10+1,18+4,67+2,85+0,28+6,50)*2,42 razem	m2 m2 m2	6,840 79,207 86,047
3	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Gruntowanie. sufit 1,80*3,80 ściany (1,80*2,42)*2+(3,80*2,42)*2+(3,95+2,10+1,18+4,67+2,85+0,28+6,50)*2,42 razem	m2 m2 m2	6,840 79,207 86,047
4	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 1,80*3,80 razem	m2 m2	6,840 6,840
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami podkładowymi magnetycznymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,6*2,2 razem	m2 m2	10,120 10,120
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (1,80*2,42)*2+(3,80*2,42)*2+(3,95+2,10+1,18+4,67+2,85+0,28+6,50)*2,42 razem	m2 m2	79,207 79,207
7	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomocnicze i porządkowe, przenoszenie mebli, itp.	kpl	1,000
		1.2. Biuro nr 3		
8	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,60*2,61 razem	m2 m2	14,616 14,616
9	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian - łącznie płyt g-k ściany (1,40+1,10+1,20+4,50+5,60+2,61)*2,42 razem	m2 m2	39,712 39,712
10	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.Gruntowanie. ściany (1,40+1,10+1,20+4,50+5,60+2,61)*2,42 razem	m2 m2	39,712 39,712
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami podkładowymi magnetycznymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,0*2,0 razem	m2 m2	4,000 4,000
12	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (1,40+1,10+1,20+4,50+5,60+2,61)*2,42 razem	m2 m2	39,712 39,712
13	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomocnicze i porządkowe, przenoszenie mebli, itp.	kpl	1,000
		1.3. Biuro nr 4		
14	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,95*4,0 razem	m2 m2	15,800 15,800
15	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ścian - łącznie płyt g-k ściany (0,90+0,60+0,50+0,60+2,82+4,0+4,0+0,30+3,95)*2,42 razem	m2 m2	42,761 42,761
16	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.Gruntowanie. ściany (0,90+0,60+0,50+0,60+2,82+4,0+4,0+0,30+3,95)*2,42 razem	m2 m2	42,761 42,761

Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami podkładowymi magnetycznymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,50*2,0	m2	5,000
		razem	m2	5,000
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (0,90+0,60+0,50+0,60+2,82+4,0+4,0+0,30+3,95)*2,42	m2	42,761
		razem	m2	42,761
19	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomocnicze i porządkowe, przenoszenie mebli, itp.	kpl	1,000
		1.4. Korytarz		
20	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,80*1,25+2,65*1,25+2,30*2,0+2,55*5,64	m2	37,045
		razem	m2	37,045
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku ścian i sufitów - łączenia płyt g-k ściany (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,0+(1,73+3,16)*2*2,80+(2,55*2,80)*2 sufity 2,55*5,64+3,20*1,20	m2	94,204
		razem	m2	18,222
		razem	m2	112,426
22	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Gruntowanie. ściany (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,0+(1,73+3,16)*2*2,80+(2,55*2,80)*2 sufity 2,55*5,64+3,20*1,20	m2	94,204
		razem	m2	18,222
		razem	m2	112,426
23	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufity 2,55*5,64+3,20*1,20	m2	18,222
		razem	m2	18,222
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,0+(1,73+3,16)*2*2,80+(2,55*2,80)*2	m2	94,204
		razem	m2	94,204
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni ścian z tynku mozaikowego - naprawa pęknięć na łączeniu płyt g-k (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,43+(1,70*0,90)+(2,0*1,32)+(2,50*1,16)+(2,50*1,80)+(3,16*1,26)*2+(0,57*1,2 5)+(0,30*3,16)	m2	96,326
		razem	m2	96,326
26	ZKNR C-1 0113/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe CT 177 (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,43+(1,70*0,90)+(2,0*1,32)+(2,50*1,16)+(2,50*1,80)+(3,16*1,26)*2+(0,57*1,2 5)+(0,30*3,16)	m2	96,326
		razem	m2	96,326
27	ZKNR C-1 0113/03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 ziarno 0,8-1,2mm na ścianach płaskich (7,95+7,95+3,85+1,40+0,61+0,28+1,25+2,16+2,30+0,50+0,40+0,80+2,10+1,20+0,40+3,50+1,70+2,40+1,60+ 1,73+2,50+2,50+1,73+1,73)*1,43+(1,70*0,90)+(2,0*1,32)+(2,50*1,16)+(2,50*1,80)+(3,16*1,26)*2+(0,57*1,2 5)+(0,30*3,16)	m2	96,326
		razem	m2	96,326
28	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m - klatka schodowa	kolumnę	2,000

Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody	
1.1.	Biuro nr 2 + pom. gospodarcze	
1.2.	Biuro nr 3	
1.3.	Biuro nr 4	
1.4.	Korytarz	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	