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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamdwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (okreslane dalej jako

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:
» sposobu wykonania rob6t budowlanych,
» wlasciwosci wyrobéw budowlanych,
» oceny prawidtlowosci wykonania rob6t budowlanych,
» wskazania parametrow rownowaznych bgdz minimalnych wymagan funkcjonalnych
dla materiatéw okreslonych w WZ z uzyciem nazw wiasnych,

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamdwienia o nazwie:

.Naprawa zewn etrznych $cianek kanatéw odptywowych osadnika wst  epnego
oraz renowacja ptyty denneji  scian zelbetowych w systemie napraw i ochrony
zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej”

1.2. Ukiad i rola Specyfikaciji
Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zaméwienia (WZ) dla Kontraktu na

realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami
dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzg zbiér dokumentéw okreslanych
zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow rob6t podane w
ST-00 ‘Wymagania ogo0lne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczeg6inych
rodzajéw rob6t podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami
szczegO6towymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Przedmiarami robot.. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Przedmiary robo6t okreslajg szczegotowo zakres
robdt, natomiast Specyfikacja okresla szczegolowo wymagane standardy wykonania tych
robot.

Jezeli w wymaganiach szczego6towych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji

Przedmiaru Roboét nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.

1.3. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach
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obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sieci uzbrojenia
terenu

Cena kontraktowa - warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw).

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z Kkarty gwarancyjnej
(gwaranciji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ Kontraktu.

Kierownik budowy/rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
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stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Oczyszczalnia $ciekdéw - zaklad oczyszczania $ciekdw i stabilizacji osadéw sciekowych z
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odbior cz esciowy - odbior polegajagcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot, dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy
zostatl przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkOéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe.

Préby ko ncowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczace materiatéw i urzgdzen
(FIDIC klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie robdét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Rob6t, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla rob6t projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Rozruch technologiczny (Préba eksploatacyjna) - zespot nastepujacych kolejno
czynnosci  majgcych doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego skladu sciekow
oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania
formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do

opracowanie, kwiecien 2016r. strona 9



.Naprawa zewn etrznych scianek kanatow odptywowych osadnika wst  epnego oraz renowacja plyty denneji  $cian
zelbetowych w systemie napraw i ochrony  zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej’

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-00 Wymagania ogélne

okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robat..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia w rozumieniu przepisobw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Uzytkownik —Wodociggi Stupsk Sp. z o0.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zamawiaj acy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zalgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcOw tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO —
Wymagania Ogolne, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
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certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogolna charakterystyka przedsi ewziecia inwestycyjnego
Inwestycjg, do ktoérej odnosi sie niniejsze opracowanie sg roboty remontowo-budowlane

prowadzone na terenie oczyszczalni SciekOw zlokalizowanej w Stupsku przy ul. Sportowej 73
Spéiki ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0.

Przewiduje sie, iz poszczegodlne roboty budowlano-remontowe, w zwigzku z brakiem sScistych
powigzan technologiczno-technicznych obiektow, bedg mogty by¢ realizowane niezaleznie
od siebie, tj. w r6znym czasie.

Zadanie nr 1: Naprawa zewnetrznych scianek kanatéw odptywowych osadnika wstepnego
(w systemie napraw i ochrony zelbetu materiatami PCC/SPCC, przyjeto system naprawczy
CT-95 firmy MINOVA).

Zadanie nr 2: Renowacja plyty dennej oraz scian zelbetowych w systemie napraw i ochrony
zelbetu przepompowni wewnetrznej (w systemie napraw i ochrony zelbetu materiatami
PCC/SPCC, przyjeto system naprawczy CT-95 firmy MINOVA.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca wykona Zadanie nr 1 - naprawe zewnetrznych $cianek
kanatlbw odptywowych osadnika wstepnego. Na czas wykonywania rob6t, Zamawiajgcy
wylaczy z uzytkowania osadnik wstepny oraz przepompownie. Demontaz istniejgcych
urzadzen technologicznych przepompowni oraz ponowny montaz urzgdzen wykona

Zamawiajgcy — dotyczy Zadania nr 2.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwi  gzan
Szczegobtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawig Przedmiary

robot, indywidualnie dla kazdego zadania, ktére sg przedmiotem niniejszego zaméwienia,

oraz ewentualnie opracowana na potrzeby realizacji robot.

1.4.4. Rodzaj robo6t wyst epujacy przy realizacji projektu
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —

montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych nie

wymagajgcych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Przedmiarami robo6t, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego a takze

metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.
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Do obiektow i urzadzeh z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wihascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie
wykonywania Rob6t Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i doj$cia do
poses;ji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarach robét i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw
i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokltadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatébw doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom,

na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podigczenia, rozbiorki,
stosunki z istniejgcymi sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz
ograniczeniami wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiajgcy hie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia
medidow niezbednych do realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zuzycia mediow zwigzane z

wykonywaniem Robét bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla poszczegoinych zadan remontowych
sukcesywnie, w zaleznosci od planowanego czasu wykonywania poszczegOllnych robot

remontowo-budowlanych dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
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Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze posiadane przez niego dokumenty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim
zgodnie z postanowieniami umowy.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rébwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego

czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni sciekow. Wykonawca
bedzie wspolpracowal z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow za
posrednictwem Zamawiajacego, aby zapewnic¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggow, itd.
lub odciecie zasilania prgdem dla zakladu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggdéw i instalacji bedgcych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe]
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacji
istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek czes¢
zaktadu, co zagrazaloby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajgcy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania ciggtosci
pracy obiektow badz instalacji spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,

demontaz obejs¢ (,by-passow”) obiektéw, przepompowywanie sciekow, wykonywania
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przekiladek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow a w przypadku uszkodzenia drog czy obiektow na skutek dziatalnosci
Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na wlasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikbw oraz innych
elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalno$ci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwlocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.
Ponadto przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o0 terminie rozpoczecia prac oraz 0 terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw i
gazociaggbéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody,
zezwolenia i decyzje whladz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje

sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
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wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczeh itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pbézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze

jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.
1.5.2. Dokumentacja Zamawiaj gcego i dokumentacja uzupetniaj gca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiaj gcego

Zakres robét remontowo-budowlanych ustalony zostat przez Zamawiajgcego w zalgczonych
do WZ Przedmiarach. Planowane roboty remontowe, nie wymagajg opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania ewentualnej zgody organdéw administracji budowlanej.
W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym bledzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Przedmiarach robaét, ktére otrzymat do realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty

spetniaty wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc €

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé t
Do obowigzkéw Wykonawcy robo6t nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia
rob6t, koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie
wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich
zrealizowania. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg
dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje
Zamawiajgcego i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikéw i wkascicieli:

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drog dojazdowych - technologicznych,

— projekty odwodnieh wykopow,

— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— programy testowe,
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— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

- projekty organizacji robot,

- projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych,

— propozycje robdét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia halezgcego do uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w
dostarczonej dokumentaciji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupeienie
0golnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane
ze zmianami w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawczej.

1.5.2.2. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé¢ i przeditozyé Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie
braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegétowo jak faktycznie
te Roboty zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

a. certyfikaty zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiaty

b. dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

opracowanie, kwiecier 2016r. strona 16



.Naprawa zewn etrznych scianek kanatow odptywowych osadnika wst  epnego oraz renowacja plyty denneji  $cian
zelbetowych w systemie napraw i ochrony  zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-00 Wymagania og6lne

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przeglagdu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w
dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu
2 tygodni.

Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w

3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, Przedmiarami
robo6t, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty remontowe scisle w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Umowg lub ST, i wplynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Umowg lub Specyfikacja
Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Zamawiajgcy moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami

szczegoOtowymi Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z bledéw

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
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1.5.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wiasciwe pozwolenia.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i
gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegodlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pobdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowa¢ sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowa¢ sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw sSciekdw przemystowych oraz

warunkow wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
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1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robo6t do terendw, dla ktérych
dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien
przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej =40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji Robo6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich

charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
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ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania rob6t remontowo-budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wlkadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajace z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy

transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzig¢é pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych,

gminnych, powiatowych i krajowych.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w WZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.11. Bezpiecze Astwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepis6w i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawiC do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
0 zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Placu Budowy oraz wszystkich materiatéw i

elementow wyposazenia uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
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odbioru Robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty —osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robat.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robét i likwidacii
Placu Budowy.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania
poszczegollnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przylgczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem

terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.13. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Zamawiajgcego.

1.5.14. Rédwnowa zno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpocz eciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robo6t oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoOty
nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego i
wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwi gzane z rozpocz eciem i organizacj g Robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

- szczeg6towy harmonogram robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

1.5.16.2. Szczego6towy harmonogram robét

Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu przed realizacjg do zatwierdzenia harmonogram
Robét uwzgledniajacy wymagania, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
kontraktu. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep Robo6t w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
Harmonogram winien w szczegdélnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy obiektéw.
Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mieé¢ postac graficzng wg standardu uzywanego
w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania obiektow w ruchu, nalezy zachowac scisty rezim
technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspotpracowaé z Uzytkownikiem. Wszystkie
Roboty, ktore bedg mialy wptyw na ich prace nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosic¢
Zamawiajgcemu i uzyskac¢ zgode uzytkownika.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Rob6t dostarczony byt w formie elektronicznej do

edycji.

1.5.17. Odbidr techniczny

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy
.Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny

uwzglednione by¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.19. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen i zobowigzany jest do prowadzenia prac ziemnych i
technologicznych przy pracach budowlano-remontowych w taki sposob, aby nie ulegly
uszkodzeniu drzewa sasiadujgce z budynkiem. Na czas prowadzenia robot, drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z wymaganiami prawa, w
szczegolnosci ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom."), jak i ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22), ktére okreslaja, ze obowigzek
wiasciwego zabezpieczenia elementow sSrodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na Wykonawcy robot.

Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem Robot.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego.

Wskazane w zatgczonych do WZ Przedmiarach materialy i urzadzenia, okreslajg minimalny
poziom i standard jakosci. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow lub
urzgdzen o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych od wskazanych w
Przedmiarach.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed planowang dostawg materiatdw wystgpi do
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Zamawiajgcego o jego zatwierdzenie, przedkiadajgc dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
materiatdw/urzagdzen z wymaganiami Kontraktu. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 5 dni
otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje ewentualne uwagi lub dokona
zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za dokonanie zatwierdzenia.
Niemniej zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow i urzadzen zgodnych z Kontraktem co w
przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig wymiany przez
Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtdw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow.

Zastosowane materialy i urzgdzenia beda posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wlkasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robdt objetych Kontraktem podano w Wymaganiach
Szczegobtowych.

Jesli Dokumentacja przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta jest to przywotanie
wylgcznie do celdow okreslenia standardowej jakosci materialow/urzadzen ktére majg by¢
uzyte do realizacji Robdt. Ekwiwalentne materialy i urzadzenia mogg by¢ uzyte pod
warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajgcego.

2.1. Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do Robot.

Eksploatacja zrodet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do Robdét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,

wlaczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.5. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez

Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie

budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zakresem

wykonywanych rob6t remontowo-budowlanych.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, bgdz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane dla poszczegblnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu
do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Roboét
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Ukonhczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robot za
pomocg innych oséb, pod warunkiem, iz osoby te beda dysponowaty kwalifikacjami i
doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w WZ.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Uzytkownika i zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzysz ace

5.2.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
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5.2.2. Roboty towarzysz ace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajagcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewoddéw
podziemnych,
- sporzadzenie operatow bedgcych podstawg do obmiaréw robot,
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.3. Zgodno $¢€ robo6t z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Zamawiajacego.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgc
wszystkich szczego6tdéw planowanych rob6t budowlano-remontowych i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji kontraktowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzagdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty
i rzgdzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegollnych dokumentoéw zostang one

rozstrzygniete z udzialem Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow

oraz Rob6t.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj 3acego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot budowlanych objetych obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie prowadzenie dziennika budowy (robot).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego
robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wilasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze
stosowania sie¢ do wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do
Dziennika Budowy dokonane przez wifasciwie umocowane o0soby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg natychmiast zglaszane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z
polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile bedg dotyczyty Zamawiajgcego].
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

opracowanie, kwiecier 2016r. strona 33



.Naprawa zewn etrznych scianek kanatow odptywowych osadnika wst  epnego oraz renowacja plyty denneji  $cian
zelbetowych w systemie napraw i ochrony  zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-00 Wymagania ogélne

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy/robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegOlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy/robot, wpisane do Dziennika Budowy
beda przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w

Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci wykonanych
rob6t a w szczegoélnosci:

* wyniki pomiaréw bezposrednich
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« obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

e rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Zamawiajgcego lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogg byC realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

- dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

- opinie ekspertow i konsultantow

— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nhastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazoéw materialtdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez Wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia

wykazdéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6inych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej
niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdélnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
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- Nazwa inwestycji:

= Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

— Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentow przez nadzor autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansow  ania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczegoOtowy harmonogram robét, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w
miare postepu robo6t moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po

zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robo6t

Roboty okreslone w poszczegoélnych Przedmiarach zataczonych do WZ, zostang rozliczone
ryczattowo. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, zostang one rozliczone w oparciu o0 rzeczywiste ilosci obmiarowe ustalone z
Zamawiajgcym w oparciu o skfadniki cenotworcze z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego z takim wnioskiem. Podstawg zlecenia tych prac bedzie podpisany przez
strony Protokdt Koniecznosci.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Umowa,
przedmiarami robét i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét Ilub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci Roboét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dolgczone do niej w formie zalgcznika, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

m? - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedag
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catlym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia

Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatébw i dokumentéw dopuszczenia do
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uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca
oraz przed czesciowym lub korncowym odbiorem Roba6t, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robot odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami

opisanymi w szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) Odbidr czesciowy

c) Odbior koncowy

d) Odbiér ostateczny

8.1.1. Odbidr Robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbioér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego

postepu Robo6t. Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajacy.
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Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego
lud wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze

kontynuowac robot bez ich odbioru.

8.1.2. Odbiory cz esciowe (Przej ecie cz e$ci Robot)
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robo6t wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Rob6t

— Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Przetargowg i ST, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie

zaawansowania robét odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

8.1.3. Odbior ko ncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny

robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2. ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie i

opracowanie, kwiecier 2016r. strona 40



.Naprawa zewn etrznych scianek kanatow odptywowych osadnika wst  epnego oraz renowacja plyty denneji  $cian
zelbetowych w systemie napraw i ochrony  zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej’

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-00 Wymagania ogélne

ptatnos¢ za wykonane roboty.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Umowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i
Dokumenty Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznosé w
stosunku do celu okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robot i Dokumentow
Wykonawcy do stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego
zuzycia Wykonawca jest zobowigzany w rekojmi do:

(a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robot
zalegtych ustalonych w Protokole odbioru kohcowego; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych
Robotach.

8.1.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji”.

Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przej ecia Robot
Na dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktore wczesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw
czesciowych wg ponizszego zestawienia:

— rysunki z naniesionymi zmianami,

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i

ulegajagcych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z

badan, Prob Koncowych, Proby eksploatacyjnej zgodne z ST,
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— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

- komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczag

— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w
tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu robot

— instrukcje eksploatacji i konserwaciji
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia: zadanie nr

1 oraz zadanie nr 2, bedzie wynagrodzeniem ryczatltowym, zgodnie z kosztorysem
ofertowym zalgczonym do oferty.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robo6t remontowych nie planowanych (nie ujetych
w przedmiarach), ktorych na chwile obecng Zamawiajgcy nie jest w stanie przewidziec,
ustalane bedzie kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, na podstawie obmiaru
robét z zastosowaniem czynnikow cenotworczych zgodnie z Umowa.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie i
ptatnosé za wykonane roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamodwienia.
Cena ryczaltowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi
by¢ tgczng ceng robot i innych swiadczenh niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty sg przedmiary i STWIOR.
Za ustalenie ilosci rob6t i innych Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Zalgczony przez Wykonawce przedmiar rob6t petni funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

» rozliczenia sie z Wykonawca w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robot

zamiennych, zaniechania czesci robo6t, lub robét, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
na etapie przygotowania postepowania

e poréwnania cen elementéw oferty.
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Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pethego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w STWIOR i WZ.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Protokét odbioru koricowego za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajac zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania.
Przedmiotem rozliczen mogag byc¢ jedynie kompletnie ukonczone roboty, wigcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Robot Zamawiajgcy obowigzany
bedzie dokonac¢ weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.
Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania pfatnosci za wykonanie robét tymczasowych,
towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegélnych robot
remontowo-budowlanych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukohczone etapy robot z

wymaganymi prébami, potwierdzajgcymi dobrg jakos¢ wykonanych prac.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegaja

odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,

Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robo6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
* Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
0 utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
0 utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,
0 zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
0 zapewnienie potrzebnych materiatdbw, $rodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
0 zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen

* Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

opracowanie, kwiecier 2016r. strona 43



.Naprawa zewn etrznych scianek kanatow odptywowych osadnika wst  epnego oraz renowacja plyty denneji  $cian
zelbetowych w systemie napraw i ochrony  zelbetu materiatami PCC przepompowni wewn  etrznej”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST-00 Wymagania og6lne

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.5. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w

szczegoOlnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skiad ceny kontraktowe;j.

9.6. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny kontraktowe;j.

9.7. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i

Szczegdblnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i

wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.8. Koszty pozyskania gwarancji nale  zytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny

kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedga wykonywane w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszace normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
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Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm i przepisow, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pOzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000
poz. 1086) wraz z pOzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z poézn.
Zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
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projektowej, specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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