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Rodos 7.0.4.4 [11485]

Przedmiar Strona 2/2

Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w dwóch studniach głębinowych. Izolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Komiłowo - montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w dwóch studniach głębinowych. Izolacja
przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu

1 KNR 4-01
0208/02 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm

2 szt 2,000

razem szt 2,000

2  Montaż wraz z obróbką rury wentylacyjnej z wywiewką w nakrywie betonowej studni. Rura wentylacyjna PCV 
110mm dług. 1,0m

2 kpl 2,000

razem kpl 2,000

3 KNR 4-01
0206/02.1 

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach

2 szt 2,000

razem szt 2,000

4 KNR 0-17
2608/01 

Oczyszczenie i zmycie pokryw studni oraz boków obudowy studni powyżej terenu

((3,14*1,05*1,05)+2*3,14*1,05*0,60)*2 m2 14,837

razem m2 14,837

5 KNR-W 4-01
0603/01.1 

Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych - bitumiczna powłoka 
gruntująca Botament BE 901 - pokrywy studni oraz boki obudowy studni powyżej terenu

((3,14*1,05*1,05)+2*3,14*1,05*0,60)*2 m2 14,837

razem m2 14,837

6 KNR-W 4-01
0603/02.1 

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych - z emulsji 
bitumiczno-kauczukowej BOTAZIT BM 92 Schnell - pokrywy studni oraz boki obudowy studni powyżej terenu

((3,14*1,05*1,05)+2*3,14*1,05*0,60)*2 m2 14,837

razem m2 14,837


