
Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.
Nr sprawy: 14/PI/2017
Nazwa zamówienia: 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.
1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk
2. WYKONAWCA:(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

	Zadanie nr
	Zakres 
	Termin wykonania zadania *
	Cena ryczałtowa netto

	Oczyszczalnia ścieków, ul. Sportowa 73, Słupsk

	1. 
	Budynek rozdzielni RS1 - wymiana drzwi wejściowych
	  4 tygodnie
	

	2. 
	Kotłownia gazowa KG - wymiana drzwi wejściowych
	  4 tygodnie
	

	3. 
	Wymiana bramy stalowej dwuskrzydłowej w Stacji Wirówek - SW
	  4 tygodnie
	

	4. 
	Naprawa elewacji i cokołu na obiekcie w Stacji Wirówek - SW
	  2 tygodnie
	

	5. 
	Pomieszczenie agregatów prądotwórczych - wymiana drzwi wejściowych
	  4 tygodnie
	

	6. 
	Wymiana drzwi zewnętrznych do rozdzielni RS3
	  4 tygodnie
	

	7. 
	Wymiana części posadzki z płytek gresowych w budynku Stacji Wirówek - SW
	  1 tydzień
	

	8. 
	Naprawa i malowanie elewacji piaskownika
	  2 tygodnie
	

	9. 
	Malowanie ściany północnej elewacji budynku stacji dmuchaw
	  2 tygodnie
	

	10. 
	Wymiana popękanej glazury w budynku maszynowni komór fermentacyjnych
	  1 tydzień
	

	11. 
	Naprawa i malowanie elewacji budynku myjki oraz wymiana drzwi zewnętrznych. Malowanie ścian wewnętrznych.
	  2 tygodnie
	

	12. 
	Remont pomieszczenia przepompowni wewnętrznej - wymiana glazury, tynków wewnętrznych, malowanie
	  3 tygodnie
	

	13. 
	Naprawa i malowanie elewacji ZKF nr 1 i nr 2 oraz maszynowni MKF
	  4 tygodnie
	

	14. 
	Poszerzenie dojazdu do MKF od strony hali wirówek
	  1 tydzień
	

	15. 
	Roboty drogowe - Naprawa chodników
	4 tygodnie
	

	16. 
	Wykonanie odpływów dla wód opadowych z placu betonowego przy hali kompostowni - od strony ściany szczytowej zachodniej
	2 tygodnie
	

	Baza Spółki, ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk

	17. 
	Budynek przepompowni - wymiana drzwi zewnętrznych
	  4 tygodnie
	

	18. 
	Budynek administracyjny "B" - Malowanie sufitu wiatrołapu
	  1 tydzień
	

	19. 
	Budynek administracyjny "A" - Remont wiatrołapu (od strony działu PE)
	  1 tydzień
	

	Ujęcie wody podziemnej, ul. Legionów Polskich, Słupsk

	20. 
	Komora zasuw - Malowanie ścian i sufitów.
	  2 tygodnie
	

	Studnie ujęcia wód podziemnych w Głobinie, gm. Słupsk

	21. 
	Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w studniach głębinowych. Izolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu - 10 kpl.
	2 tygodnie
	

	SUW Głobino, gm. Słupsk

	22. 
	Budynki technologiczne na ujęciu Głobino (przy studni H-8). Remont elewacji budynków. Opaski wokół budynków
	2 tygodnie
	

	SUW Komiłowo, gm. Kobylnica

	23. 
	Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w dwóch studniach głębinowych. Izolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu
	  1 tydzień
	

	SUW Słonowice, gm. Kobylnica

	24. 
	Budynek SUW - Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych. Zamontowanie wywietrzaka dachowego oraz nawietrzaków podokiennych
	  1 tydzień
	

	SUW Zębowo, gm. Kobylnica

	25. 
	Budynek SUW - Malowanie ścian i sufitu. Wymiana popękanej glazury na ścianach
	  1 tydzień
	

	SUW Żelki, gm. Kobylnica

	26. 
	Malowanie ścian i sufitu. Glazura na ścianach. Posadzka z płytek gresowych
	  3 tygodnie
	

	SUW Żelkówko, gm. Kobylnica

	27. 
	Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu.
	  4 tygodnie
	

	
	Razem 
	-
	


*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.
..............................................................................
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