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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
1. Sie¢ kanalizacyjna ul. Ogrodowa
1.1. Roboty w weztach S1_0, S2_0, S3_0, S4_0
1.1.1. Roboty ziemne.
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 4
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,001
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km 4
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 21,88
3 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 4
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem| m3 21,88
4 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka 4
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m2 18,75
5 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem| m3 1,25
6 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 4
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem| m3 14,03
7 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do podsypek i zasypania wykopoéw m3 15,28 4
8 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28 4
9 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 1 4
1.1.2. Roboty demontazowe nawierzchni
10 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01 4
Sie¢  4*2,5 m 10
razem| m 10
11 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 10 4
12 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 4
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 6,25
13 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25 4
14 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25 4
1.1.3. Roboty technologiczne
15 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5 4
16 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m studnig 1 4
17 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1 4
18 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1 4
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
19 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 2 4
20 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 4
Kaskada 1 m 1
razem | m 1
1.2. Roboty odcinka Sil_O : Sb.20_O
1.2.1. Roboty ziemne.
21 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  5/1000 km 0,005
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,006
22 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 5%3%0,9%0,3 m3 4,05
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 25,93
23 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 5%3%0,9*%0,7 m3 9,45
razem | m3 9,45
24 KNR 2-01 Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  5%3%0,9 m3 13,5
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 35,38
25 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik 5%2,5%2 m2 25
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 55
26 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  5%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,7
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  5%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015*5) m3 2,24
razem | m3 3,94
27 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
35,88-(3,94+6,6) m3 25,34
razem| m3 25,34
28 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtodci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 29,28
29 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 29,28
30 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
1.2.2. Roboty zabezpieczajace
31 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 6
1.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
32 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Sie¢  4%2,5+2%*5 m 20
razem, m 20
33 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 20




Rodos 7.0.13 [11485]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Strona 4/43

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
34 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  5*1 m2 5
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 11,25
35 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 11,25
36 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 11,25
1.2.4. Roboty technologiczne
1.2.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
37 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
38 KNKRB 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowe;j
0301/02 m3 0,58
39 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
40 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
1.2.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
41 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 5 m 5
Kaskada 1 m 1
razem | m 6
42 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
98,5/200 préba 0,49
razem | préba 0,49
43 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk
4 szt
razem szt
1.3. Roboty odcinka S5_O : Si_77/4
1.3.1. Roboty ziemne.
44 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik 12,1/1000 km 0,012
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,013
45 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 12,1%3%0,9%0,3 m3 9,8
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 31,68
46 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 12,1%3%0,9%0,7 m3 22,87
razem| m3 22,87
47 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  12,1*3%*0,9 m3 32,67
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 54,55
48 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik 12,1%2,5%2 m2 60,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
razem | m?2 90,5
49 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia 12,1%0,9*0,10+2,5%2,5%0,2 m3 2,339
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  12,1*%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015*12,1) m3 5,42
razem | m3 7,759
50 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
54,55-(7,76+6,6) m3 40,19
razem| m3 40,19
51 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 47,95
52 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 47,95
53 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 4
1.3.2. Roboty zabezpieczajace
54 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 6
1.3.3. Roboty demontazowe nawierzchni
55 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik 4%2,5+2%12,1 m 34,2
razem m 34,2
56 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 34,2
57 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Sie¢  12,1*%1 m2 12,1
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 18,35
58 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 18,35
59 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 18,35
1.3.4. Roboty technologiczne
1.3.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
60 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
61 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
62 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy gtgbokosci studni 0,5m 1
63 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
1.3.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
64 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanalik 12,1 m 12,1
Kaskada 2 m 2
razem m 14,1
65 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamkni¢ciem rurg
0517/02 teleskopowa szt 1
66 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
67 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
12,1/200 préba 0,06
razem | préba 0,06
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
68 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 4
1.4. Roboty odcinkéw S6_O : S6.1_0; S6_O : Sk_dz 74/5
1.4.1. Roboty ziemne.
69 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik S6_0-S6.1_O  20,7/1000 km 0,021
Przykanalik S6_O-Sk_dz. 74/5 7,9/1000 km 0,008
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,03
70 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik S6_0-S6.1_O 20,7%3*0,9*0,3 m3 16,77
Przykanalik S6_0-Sk_dz.74/5 7,9*3*0,9*%0,3 m3 6,4
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 45,05
71 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik S6_0-S6.1_O  20,7*3*0,9*0,7 m3 39,12
Przykanalik S6_O-Sk_dz.74/5 7,9%3*0,9*0,7 m3 14,93
razem| m3 54,05
72 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanaliki  28,6%3*0,9 m3 77,22
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 99,1
73 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik S6_0-S6.1_O  20,7%2,5%2 m2 103,5
Przykanalik S6_O-Sk_dz.74/5 7,9%2,5%2 m2 39,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem | m2 173
74 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanaliki + studnia  28,6%0,9*0,10+2,5%2,5%0,2 m3 3,824
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  28,6%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%28,6) m3 12,81
razem| m3 16,634
75 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
99,1-(16,634+6,6) m3 75,87
razem | m3 75,87
76 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 92,5
77 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 92,5
78 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 15
1.4.2. Roboty zabezpieczajace
79 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 15
1.4.3. Roboty demontazowe nawierzchni
80 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienkat+przykanalik — 4%2,5+2%7,9+2%2%20,7 m 108,6
razem m 108,6
81 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 108,06,
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
82 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  7,9*1+20,7*1 m2 28,6
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 34,85
83 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 34,85
84 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 34,85
1.4.4. Roboty technologiczne
1.4.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
85 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
86 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
87 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
1.4.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
88 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
S6_0-S6.1_0 20,7 m 20,7
S6_0O-Sk_dz.74_5 7.9 m 79
Kaskada 2 m 2
razem | m 30,6
89 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamkni¢ciem rurg
0517/02 teleskopowa szt 2
90 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
91 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
28,6/200 préba 0,14
razem | préba 0,14
92 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 4
1.5. Roboty w odcinka S7_O : Sk_74/5
1.5.1. Roboty ziemne.
93 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  7,9/1000 km 0,008
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,009
94 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  7,9%3%0,9%0,3 m3 6,4
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 28,28
95 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  7,9%3%0,9%0,7 m3 14,93
razem | m3 14,93
96 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  7,9%3*0,9 m3 21,33
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 43,21
97 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka
Przykanalik = 7,9%2,5%2 m2 39,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
razem | m?2 69,5
98 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  7,9%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,961
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  7,9*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%7,9) m3 3,538
razem | m3 5,499
99 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
42,31-(5,499+6,6) m3 30,21
razem| m3 30,21
100/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 48,71
101 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 48,71
102 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 4
1.5.2. Roboty zabezpieczajace
103 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 7
1.5.3. Roboty demontazowe nawierzchni
104 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4%2,5+2%7.9 m 25,8
razem m 25,8
105 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 25,58
106/ KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik  7,9*1 m2 7,9
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 14,15
107, KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 14,15
108 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 14,15
1.5.4. Roboty technologiczne
1.5.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
109 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
110 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
111, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04
(doptata 1,1x) szt 2
1.5.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
112 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02
S7_0O-Sk_dz.74/5 1.9 m 7,9
Kaskada 2 m 2
razem m 9,9
113 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
7,9/200 proba 0,04
razem | proba 0,04
114 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na weisk szt 4
1.6. Roboty w weztach S§_O
1.6.1. Roboty ziemne.
115, KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,001
116 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 21,88
117 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem| m3 21,88
118 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m?2 18,75
119 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem| m3 1,25
120/ KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem | m3 14,03
121 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do podsypek i zasypania wykopow m3 15,28
1221 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28
123 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 1
1.6.2. Roboty deomontazowe nawierzchni
124 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Sie¢  4*2,5 m 10
razem | m 10
125 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 10
126 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 6,25
127 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25
128 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25
1.6.3. Roboty technologiczne
129 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 250mm
0314/02 uszczelnionego smotg z pakiem m 1
130/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
1311 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
2. Sie¢ kanalizacyjna ul. Diuga
2.1. Roboty odcinka S1_D : Sb44_D
2.1.1. Roboty ziemne.
132 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  7,5/1000 km 0,008
Studnia  1,2/1000 km 0,001




Rodos 7.0.13 [11485] Strona 10/43
Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
razem | km 0,009
133 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  7,5%3%0,9%0,3 m3 6,08
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 27,96
134) KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  7,5%3%0,9%0,7 m3 14,18
razem| m3 14,18
135) KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  7,5%3*0,9 m3 20,25
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 42,13
136/ KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik  7,5%2,5%2 m2 37,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem| m2 67,5
137 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  7,5%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,925
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  7,5%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%7,5) m3 3,359
razem| m3 5,284
138 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
42,13-(5,28+6,6) m3 30,25
razem | m3 30,25
139 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 35,53
140, KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 35,53
141 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 2
2.1.2. Roboty zabezpieczajace
142 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 6
2.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
143 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%7,5 m 25
razem| m 25
144 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 25
145 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  7,5%1 m2 7,5
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 13,75
146 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 13,75
147 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 13,75

2.1.4. Roboty technologiczne

2.1.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
148 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
149 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
1501 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy gtgbokosci studni 0,5m 1
151 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.1.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
152 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm }aczone na weisk
0408/02
Przykanalik 7,5 m 7,5
Kaskada 2 m 2
razem m 9,5
153 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
7,5/200 préba 0,04
razem | préba 0,04
154 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 4
2.2. Roboty w weztach S2_D, S6.1_D, S7_D, S11_D, S12_D
2.2.1. Roboty ziemne.
155 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06 5
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,001
156/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km 5
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 21,88
157 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych 5
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem| m3 21,88
158 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka 5
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m?2 18,75
159 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03 5
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem| m3 1,25
160, KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu 5
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem | m3 14,03
161 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do podsypek i zasypania wykopow m3 15,28 5
162 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28 5
163 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 1 5
2.2.2. Roboty demontazowe nawierzchni
164 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01 5
Sie¢  4*2,5 m 10
razem | m 10
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
165 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 10 5
166 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 5
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 6,25
167, KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25 5
168 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25 5
2.2.3. Roboty technologiczne
169 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5 3
170 KNR 4-05t1 Demontaz rurociaggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 350mm
0314/04 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5 2
171 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m studni¢ 3
1721  KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 2
173  KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1 5
174 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1 5

2.3. Roboty odcinka Sil_D : Sil.1_D
2.3.1. Roboty ziemne.

175 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  6,7/1000 km 0,007
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,008
176 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  6,7%3%0,9%0,3 m3 5,43
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 27,31
177/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  6,7%3%0,9%0,7 m3 12,66
razem| m3 12,66
178 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  6,7%3*0,9 m3 18,09
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 39,97
1791 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik  6,7%2,5%2 m2 33,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem| m2 63,5
180 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  6,7%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,853
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  6,7%0,9%(0,25+0,3)-(3,14%0,015%6,7) m3 3,001
razem| m3 4,854
181 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
39,97-(6,6+4,85) m3 28,52

razem | m3 28,52
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182 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopéw m3 33,37
183 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 33,37
184 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 4
2.3.2. Roboty zabezpieczajace
185 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 8
2.3.3. Roboty demontazowe nawierzchni
186 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik —4*2,5+2%6,7 m 23,4
razem m 23,4
187 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 23,4
188 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik  6,7*1 m2 6,7
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 12,95
189 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 12,95
190 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 12,95
2.3.4. Roboty technologiczne
2.3.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
191 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 250mm
0314/02 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
1921 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
1931 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 150mm
0302/04 szt 1
2.3.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
194 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 6,7 m 6,7
Kaskada 1 m 1
razem m 7,7
195 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
6,7/200 proba 0,03
razem | proba 0,03
196 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
197 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 2
2.4. Roboty odcinka S3_D : Sk_dz. 67/1_D
2.4.1. Roboty ziemne.
198 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  5,2/1000 km 0,005
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,006
199 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  5,2%3%0,9%0,3 m3 4,21
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 26,09
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200  KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 5,2*3*0,9%0,7 m3 9,83
razem | m3 9,83
201 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  5,2%3*0,9 m3 14,04
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 35,92
202 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik = 5,2%2,5%2 m2 26
Studnia 4%2,5*3 m2 30
razem | m2 56
203 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  5,2%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,718
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  5,2*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%5,2) m3 2,329
razem | m3 4,047
204 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
35,92-(6,6+4,05) m3 25,27
razem| m3 25,27
205 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 29,32
206 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 29,32
207 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.4.2. Roboty zabezpieczajace
208 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5
2.4.3. Roboty demontazowe nawierzchni
209 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%52 m 20,4
razem m 20,4
210 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigeia
(doptata 3x) m 20,4
211 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik  5,2*1 m2 5,2
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 11,45
212 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 11,45
213 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 11,45
2.4.4. Roboty technologiczne
2.4.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
214 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
215 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
216, KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy gtgbokosci studni 0,5m 1
217 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm

0302/04 szt 2
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2.4.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
218 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Prtzykanalik 5,2 m 5,2
Kaskada 2 m 2
razem m 7,2
219 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 5
220 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
5,2/200 proba 0,03
razem | préba 0,03
2.5. Roboty odcinka S4_D : Sb40_D
2.5.1. Roboty ziemne.
221 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  4,9/1000 km 0,005
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,006
222 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  4,9%3%0,9%0,3 m3 3,97
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 25,85
223 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  4,9%3%0,9%0,7 m3 9,26
razem| m3 9,26
224 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik 4,9%3*0,9 m3 13,23
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 35,11
225 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka
Przykanalik 4,9%2,5%2 m2 24,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem| m2 54,5
226 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  4,9%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,691
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  4,9%0,9%(0,25+0,3)-(3,14%0,015%4,9) m3 2,195
razem| m3 3,886
227 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
35,11-(6,6+3,88) m3 24,63
razem| m3 24,63
228 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 33,2
229 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 33,2
230 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.5.2. Roboty zabezpieczajace
231 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 4

2.5.3. Roboty demontazowe nawierzchni
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232 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik — 4%2,5+2%4.9 m 19,8
razem m 19,8
233 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 19,8
234 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik  4,9*1 m2 49
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 11,15
235 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 11,15
236 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 11,15
2.5.4. Roboty technologiczne
2.5.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
237 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
238 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
239 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy gtgbokosci studni 0,5m 1
240 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.5.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
241 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanalik 4,9 m 4,9
Kaskada 2 m 2
razem m 6,9
242 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na weisk szt 6
243 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
4,9/200 préba 0,02
razem | proba 0,02
2.6. Roboty odcinka S5_D : Si5.1_D
2.6.1. Roboty ziemne.
2441 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  5,1/1000 km 0,005
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,006
245 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 5,1%3%0,9%0,3 m3 4,13
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 26,01
246 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 5,1%3%0,9%0,7 m3 9,64
razem| m3 9,64
247 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik 5,1%3*0,9 m3 13,77
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 35,65
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248 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik 5,1%2,5%2 m2 25,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem| m2 55,5
249 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  5,1%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,709
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  5,1%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%5,1) m3 2,284
razem| m3 3,993
250 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
35,65-(6,6+3,99) m3 25,06
razem | m3 25,06
2511 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 29
252 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 29
253 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.6.2. Roboty zabezpieczajace
254 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 8
2.6.3. Roboty demontazowe nawierzchni
255 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%5,1 m 20,2
razem m 20,2
256 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 20,2
257 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  5,1*1 m2 5,1
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 11,35
258 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 11,35
259 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 11,35
2.6.4. Roboty technologiczne
2.6.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
260 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
261 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
262 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1
263 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
2.6.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
264 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 5,1 m 5,1
Kaskada 1 m 1
razem m 6,1
265 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
3,5/200 préba 0,02

razem | proba 0,02
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266, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
267 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 2
2.7. Roboty odcinka S6_D : Sb.10_D
2.7.1. Roboty ziemne.
268  KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  6,4/1000 km 0,006
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,007
269  KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 6,4*3*0,9%0,3 m3 5,18
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 27,06
270 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  6,4*3*0,9%0,7 m3 12,1
razem | m3 12,1
271 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  6,4%3*0,9 m3 17,28
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 39,16
272 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik = 6,4%2,5%2 m2 32
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 62
273 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  6,4*0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,826
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  6,4*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%6,4) m3 2,867
razem | m3 4,693
2741 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
39,16-(6,6+4,69) m3 27,87
razem| m3 27,87
275  KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopéw m3 32,56
276 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 32,56
277 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.7.2. Roboty zabezpieczajace
278 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 9
2.7.3. Roboty demontazowe nawierzchni
279 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik —4*2,5+2%6,4 m 22,8
razem m 22,8
280 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigecia
(doptata 3x) m 22,8
281  KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
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Przykanalik  6,4*1 m2 6,4
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 12,65
282 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 12,65
283 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 12,65
2.7.4. Roboty technologiczne
2.7.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
284 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
285 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
286 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1
287, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.7.3.4. Roboty technologiczne - rury PCV
288 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 6,4 m 6,4
Kaskada 2 m 2
razem m 8.4
289 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 7
290 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
6,4/200 préba 0,03
razem | préba 0,03
2.8. Roboty odcinka Si2_D : Sb.38_D
2.8.1. Roboty ziemne.
291 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  4,3/1000 km 0,004
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,005
292 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 4,3*3*0,9%0,3 m3 3,48
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 25,36
293 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 4,3*3*0,9%0,7 m3 8,13
razem | m3 8,13
2941 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik 4,3*3*0,9 m3 11,61
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 33,49
295 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik  4,3%2,5%2 m2 21,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem| m?2 51,5
296 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  4,3%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,637
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Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  4,3%0,9%(0,25+0,3)-(3,14%0,015%4,3) m3 1,926
razem| m3 3,563
297 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
33,49-(6,6+3,56) m3 23,33
razem| m3 23,33
298 KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 26,89
299 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 26,89
300 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 2
2.8.2. Roboty zabezpieczajace
301 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5
2.8.3. Roboty demontazowe nawierzchni
302 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%4.3 m 18,6
razem m 18,6
303 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 18,6
304 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  4,3*1 m2 4,3
Studnia 2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 10,55
305 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 10,55
306 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 10,55
2.8.4. Roboty technologiczne
2.8.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
307 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
308 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
309 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
2.8.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
310 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanalik 4,3 m 4,3
Kaskada 1 m 1
razem m 53
311 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 5
312 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
4,3/200 préba 0,02
razem | proba 0,02
2.9. Roboty odcinka S8_D : Sk_dz. 110_D
2.9.1. Roboty ziemne.
313 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  2,8/1000 km 0,003
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,004
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314 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 2,8%3*0,9*%0,3 m3 2,27
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 24,15
315 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 2,8%3*0,9*%0,7 m3 5,29
razem | m3 5,29
316 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  2,8%3*%0,9 m3 7,56
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 29,44
317 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik = 2,8%2,5%2 m2 14
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 44
318 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  2,8%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,502
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  2,8%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%2,8) m3 1,254
razem| m3 2,756
319 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
29,44-(6,6+2,756) m3 20,08
razem| m3 20,08
320 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 22,84
321 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 22,84
322 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 2
2.9.2. Roboty zabezpieczajace
323 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 5
2.9.3. Roboty demontazowe nawierzchni
324 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4%2,5+2%2.8 m 15,6
razem m 15,6
325 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 15,6
326 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik 2,8*1 m2 2,8
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 9,05
327 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 9,05
328 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 9,05
2.9.4. Roboty technologiczne
2.9.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
329 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
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330, KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m studnig 1
331 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glgbokosci studni 0,5m 1
332, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.9.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
333 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 2,8 m 2,8
Kaskada 2 m 2
razem m 4.8
334 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 6
335 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
2,8/200 préba 0,01
razem | préba 0,01
2.10. Roboty odcinka Si3_D : Sk_dz.110_D
2.10.1. Roboty ziemne.
336 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  5,7/1000 km 0,006
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,007
337 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik  5,7%3*0,9*0,3 m3 4,62
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 26,5
338 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  5,7%3*0,9*0,7 m3 10,77
razem | m3 10,77
339 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik 5,7%3*0,9 m3 15,39
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 37,27
340 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik 5,7%2,5%2 m2 28,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem| m?2 58,5
341 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia 5,7*0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,763
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  5,7*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%5,7) m3 2,553
razem | m3 4,316
342 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
37,27-(6,6+4,316) m3 26,35
razem| m3 26,35
343 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopéw m3 30,67
3441 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 30,67
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345 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.10.2. Roboty zabezpieczajace
346, KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 8
2.10.3. Roboty demontazowe nawierzchni
347 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik —4*2,5+2*57 m 21,4
razem m 21,4
348 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigecia
(doptata 3x) m 21,4
349 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik 5,7*1 m2 5,7
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 11,95
350 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 11,95
351 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 11,95
2.10.4. Roboty technologiczne
2.10.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
352 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
353 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
354, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
2.10.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
355 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 5,7 m 5,7
Kaskada 1 m 1
razem m 6,7
356 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 4
357 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
5,7/200 préba 0,03
razem | préba 0,03
2.11. Roboty odcinkéw S9_D : Sb.36_D; S9_D : SK_dz.1074_D
2.11.1. Roboty ziemne.
358 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik S9_D-Sb.36_D  3/1000 km 0,003
Przykanalik S9_D-Sk_dz. 1074_D  6,3/1000 km 0,006,
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,01
359 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Przykanalik S9_D-Sb.36_D  3*3*0,9*0,3 m3 2,43
Przykanalik S9_D-Sk_dz. 1074_D  6,3*3*0,9*0,3 m3 5,1
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 29,41
360 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik S9_D-Sb.36_D  3%3%0,9*%0,7 m3 5,67
Przykanalik S9_D-Sk_dz. 1074_D  6,3*3*0,9*%0,7 m3 11,91
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
razem | m3 17,58
361 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanaliki  9,3*3*0,9 m3 25,11
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 46,99
362 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik S9_D-Sb.36_D  3%#2,5%2 m2 15
Przykanalik S9_D-Sk_dz. 1074_D  6,3%2,5%2 m2 31,5
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem| m2 76,5
363 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanaliki + studnia  9,3*0,9*%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 2,087
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  9,3%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,008*9,3) m3 4,37
razem| m3 6,457
364 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
76,5-(6,46+6,6) m3 63,44
razem | m3 63,44
365 KNR2-01 Naktady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 69,9
366  KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 69,9
367 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 5
2.11.2. Roboty zabezpieczajace
368 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 12
2.11.3. Roboty demontazowe nawierzchni
369 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienkat+przykanalik = 4%2,5+2%3+2%2%6,3 m 41,2
razem m 41,2
370 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 41,2
371 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik 3*1+6,3*1 m2 9,3
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 15,55
3721 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 15,55
373 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 15,55
2.11.4. Roboty technologiczne
2.11.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
374 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
375, KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
376 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1
377, KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.11.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
378 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewng¢trznej 150mm taczone na weisk
0408/02
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
S6_0-S6.1_0 20,7 m 20,7
S6_0-Sk_dz.74_5 179 m 7,9
Kaskada 2 m 2
razem m 30,6
379 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 9
380 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
9,3/200 proba 0,05
razem | préba 0,05
2.12. Roboty odcinka S10_D : Sk_dz.112_D
2.12.1. Roboty ziemne.
381 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  3,4/1000 km 0,003
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,004
382 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 3,4*3*0,9%0,3 m3 2,75
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 24,63
383 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik = 3,4*3*0,9%0,7 m3 6,43
razem | m3 6,43
384 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  3,4%3*0,9 m3 9,18
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 31,06
385 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik = 3,4%2,5%2 m2 17
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 47
386 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  3,4*0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,556
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  3,4*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%3,4) m3 1,523
razem | m3 3,079
387 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
31,06-(6,6+3,079) m3 21,38
razem| m3 21,38
388  KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 24,46
389 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 24,46
390 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 2
2.12.2. Roboty zabezpieczajace
391 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 6
2.12.3. Roboty demontazowe nawierzchni
392 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
Studzienka+przykanalik = 4*2,5+2%3,4 m 16,8
razem m 16,8
393 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 16,8
3941 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  3,4*1 m2 3,4
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 9,65
395 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 9,65
396 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 9,65
2.12.4. Roboty technologiczne
2.12.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
397 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400mm
0314/05 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
398 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
399 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggoéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosci studni 0,5m 1
400/ KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.12.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
401 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 3,4 m 3,4
Kaskada 2 m 2
razem m 5,4
402 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 4
403 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
3,4/200 préba 0,02
razem | préba 0,02
2.13. Roboty odcinka S13_D : S13.1_D
2.13.1. Roboty ziemne.
404 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  6,3/1000 km 0,006
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,007
405/ KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 6,3*3*0,9%0,3 m3 5,1
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 26,98
406 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 6,3*3*0,9%0,7 m3 11,91
razem | m3 11,91
407| KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  6,3*3*0,9 m3 17,01
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 38,89
408 | KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
Przykanalik  6,3%2,5%2 m2 31,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem| m2 61,5
409 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  6,3%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,817
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  6,3*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%6,3) m3 2,822
razem | m3 4,639
410/ KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
38,89-(6,6+4,639) m3 27,65
razem| m3 27,65
411 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopéw m3 32,29
412 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 32,29
413 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
2.13.2. Roboty zabezpieczajace
414 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 7
2.13.3. Roboty demontazowe nawierzchni
415 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik = 4%2,5+2%6,3 m 22,6
razem m 22,6
416 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigecia
(doptata 3x) m 22,6
417 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik  6,3*1 m2 6,3
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 12,55
418 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 12,55
419| KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 12,55
2.13.4. Roboty technologiczne
2.13.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
420 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 350mm
0314/04 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
421 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
422 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy gtgbokosci studni 0,5m 1
423 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.13.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
424 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02
Przykanlik 6,3 m 6,3
Kaskada 2 m 2
razem m 8.3
425| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na weisk szt 4
426 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
6,3/200 proba 0,03
razem | proba 0,03
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
2.14. Roboty w wezle S14_D
2.14.1. Roboty ziemne.
427 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,001
428 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 21,88
429 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem| m3 21,88
430 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m2 18,75
431 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem | m3 1,25
432 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem| m3 14,03
433 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dow6z piasku do podsypek i zasypania wykopow m3 15,28
434| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-II ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28
435 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 1
2.14.2. Roboty demontazowe nawierzchni
436 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Sie¢  4*2.,5 m 10
razem, m 10
437 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lem glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 10
438 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 6,25
439 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25
440 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25
2.14.3. Roboty technologiczne
441 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 350mm
0314/04 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
442| KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 1200mm (odcinek=préba)
0706/12
3/200 proba 0,02
razem | préba 0,02
2.15. Roboty odcinkéw S15_D : Sb. 21_D; S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65)
2.15.1. Roboty ziemne.
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
443  KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik S15_D : Sb. 21_D 3/1000 km 0,003
Przykanalik S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65) 6,2/1000 km 0,006,
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,01
444 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik S15_D : Sb. 21_D  3%3%0,9%0,3 m3 2,43
Przykanalik S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65) 6,2*3*0,9*0,3 m3 5,02
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 29,33
445 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik S15_D : Sb. 21_D  3%*3%*0,9*0,7 m3 5,67
Przykanalik S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65) 6,2*3%0,9*0,7 m3 11,72
razem| m3 17,39
446/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanaliki  9,2#3*0,9 m3 24,84
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 46,72
447 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbiorka
Przykanalik S15_D : Sb.21_D 3%2,5%2 m2 15
Przykanalik S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65) 6,2*2,5%2 m2 31
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 76
448 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanaliki + studnia  9,2%0,9*0,10+2,5%2,5%0,2 m3 2,078
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  9,2*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,008*9,2) m3 4,323
razem | m3 6,401
449 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
46,72-(6,40+6,6) m3 33,72
razem| m3 33,72
450 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 40,12
451 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 40,12
4521 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 5
2.15.2. Roboty zabezpieczajace
453 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociaggdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 9
2.15.3. Roboty demontazowe nawierzchni
454 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik = 4%2,5+2%3+2%2%6,2 m 40,8
razem m 40,8
455 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm giebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 40,8
456 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik 3*1+6,2*1 m2 9,2
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
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razem | m?2 15,45
457 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 15,45
458 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 15,45
2.15.4. Roboty technologiczne
2.15.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
459| KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
460 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
461 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.15.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
462| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm }aczone na weisk
0408/02
S15_D:Sb.21_.D 3 m 3
S15_D: Sk_dz. 586/1(16,65) 6,2 m 6,2
Kaskada 2 m 2
razem m 11,2
463 | KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 9
464 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
9,2/200 préba 0,05
razem | préba 0,05
2.16. Roboty odcinka S16_D : Sk_dz. 586/1_D(16, 74)
2.16.1. Roboty ziemne.
465 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  6,3/1000 km 0,006
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,007
466 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 6,3*3*0,9%0,3 m3 5,1
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 26,98
467 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 6,3*3*0,9%0,7 m3 11,91
razem | m3 11,91
468 | KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik  6,3*3*0,9 m3 17,01
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 38,89
469| KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik  6,3%2,5%2 m2 31,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem| m?2 61,5
470 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  6,3%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,817
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  6,3%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%6,3) m3 2,822
razem | m3 4,639
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4711 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
38,89-(6,6+4,639) m3 27,65
razem | m3 27,65
472 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 32,29
473 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 32,29
474 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 4
2.16.2. Roboty zabezpieczajace
475| KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 6
2.16.3. Roboty demontazowe nawierzchni
476 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienka+przykanalik ~4*2,5+2%6,3 m 22,6
razem m 22,6
477 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 22,6
478 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  6,3*1 m2 6,3
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 12,55
479 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 12,55
480 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 12,55
2.16.4. Roboty technologiczne
2.16.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
481| KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
482 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
483 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.16.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
484 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanalik 6,2 m 6,2
Kaskada 2 m 2
razem m 8,2
485| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 7
486 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
6,3/200 proba 0,03
razem | proba 0,03
2.17. Roboty odcinka Si4_D : Sb.23_D; Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60)
2.17.1. Roboty ziemne.
487 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik Si4_D : Sb.23_D  3/1000 km 0,003
Przykanalik Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60) 6,4/1000 km 0,006,
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,01
488 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
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Przykanalik Si4_D : Sb.23_D  3%3%0,9%0,3 m3 2,43
Przykanalik Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60) 6,4%3%0,9*%0,3 m3 5,18
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 29,49
489 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik Si4_D : Sb.23_D  3*3%*0,9%0,7 m3 5,67
Przykanalik Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60) 6,4*3*0,9%0,7 m3 12,1
razem| m3 17,77
490 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanaliki  9,4*3*0,9 m3 25,38
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem  m3 47,26
491 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik Si4_D : Sb.23_D 3%2,5%2 m2 15
Przykanalik Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60) 6,4%2,5%2 m2 32
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 77
492 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanaliki + studnia  9,4*0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 2,096
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  9,4*0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,008*9,4) m3 4,417
razem | m3 6,513
493| KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
47,26-(6,513+6,6) m3 34,15
razem| m3 34,15
4941 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 40,66
495| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 40,66
496 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 5
2.17.2. Roboty zabezpieczajace
497 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 11
2.17.3. Roboty demontazowe nawierzchni
498 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik —4%2,5+2%3+2%2%6,4 m 41,6
razem m 41,6
499 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 41,6
500 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik 3*1+6,4*1 m2 9.4
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 15,65
501 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 15,65
5021 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 15,65
2.17.4. Roboty technologiczne
2.17.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
503 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
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504 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m studnig 1
505 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.17.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
506 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Si4_D:Sb.23_.D 3 m 3
Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60) 6,4 m 6,4
Kaskada 2 m 2
razem m 11,4
507 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 8
508 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
9,4/200 préba 0,05
razem | préba 0,05
2.18. Roboty odcinka S17_D : Sk_dz.589_D
2.18.1. Roboty ziemne.
509 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  3,7/1000 km 0,004
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,005
510 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 3,7*3*0,9%0,3 m3 3
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 24,88
511 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik  3,7%3*0,9*0,7 m3 6,99
razem| m3 6,99
5121 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik ~ 3,7%3*0,9 m3 9,99
Studnia 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 31,87
513 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik ~ 3,7%2,5%2 m2 18,5
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem| m?2 48,5
514 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  3,7*0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,583
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  3,7%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%3,7) m3 1,657
razem | m3 3,24
515 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
31,87-(6,6+3,24) m3 22,03
razem| m3 22,03
516 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 25,27
517 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 25,27
518 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
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(doptata 20x)

1km po drogach utwardzonych

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
2.18.2. Roboty zabezpieczajace
519 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 4
2.18.3. Roboty demontazowe nawierzchni
520 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%3,7 m 17,4
razem m 17,4
521 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 17,4
5221 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik = 3,7*1 m2 3,7
Studnia 2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 9,95
523 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 9,95
524 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 9,95
2.18.4. Roboty technologiczne
2.18.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
525 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smota z pakiem m 2,5
526, KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
527 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 2
2.18.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
528 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanalik 3,7 m 3,7
Kaskada 2 m 2
razem m 5,7
529 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na weisk szt 6
530 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
3,7/200 proba 0,02
razem | proba 0,02
3. Sie¢ kanalizacyjna ul. Plowiecka.
3.1. Roboty odcinka Sil_PI1 : Sb.2_PI
3.1.1. Roboty ziemne.
531 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  4,6/1000 km 0,005
Studnia  1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,006
532 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Przykanalik 4,6%3*0,9%0,3 m3 3,73
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem| m3 25,61
533 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik 4,6%3*0,9%0,7 m3 8,69
razem | m3 8,69
5341 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
Przykanalik 4,6%¥3*0,9 m3 12,42
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 34,3
535 KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do Im i gigbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Przykanalik 4,6%2,5%2 m2 23
Studnia 4%2,5%3 m2 30
razem | m2 53
536 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  4,6%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,664
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  4,6%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%4,6) m3 2,06
razem | m3 3,724
537 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
34,3-(6,6+3,724 ) m3 23,98
razem| m3 23,98
538 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowéz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 27,5
539 KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 27,5
540  KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 3
3.1.2. Roboty zabezpieczajace
541 KNR 2-19 Zabezpieczenie rurociagdw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 3
3.1.3. Roboty demontazowe nawierzchni
542 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Studzienka+przykanalik —4*2,5+2%4.6 m 19,2
razem m 19,2
543 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 19,2
544 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Przykanalik 4,6*1 m2 4,6
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 10,85
545 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubos$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 10,85
546 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 10,85
3.1.4. Roboty technologiczne
3.1.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
547 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 200mm
0314/01 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
548 KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregoéw betonowych o $rednicy 1200mm i gigbokosci
0613/03 3m studni¢ 1
549 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
3.1.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
550 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Przykanalik 4,6 m 4,6
Kaskada 2 m 2
razem m 6,6
551 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 6
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
552 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm (odcinek=préba)
0706/01
4,6/200 préba 0,02
razem | proba 0,02
4. Sie¢ kanalizacyjna ul. Polna.
4.1. Roboty w wezle S1_Po
4.1.1. Roboty ziemne.
553 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,001
5541 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 21,88
555 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem | m3 21,88
556/ KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m2 18,75
557 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem| m3 1,25
558 KNR2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-IIl na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem| m3 14,03
559 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dow6z piasku do podsypek i zasypania wykopow m3 15,28
560 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28
561  KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01 szt 1
4.1.2. Roboty demontazowe nawierzchni
562 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
Sie¢  4*2.5 m 10
razem, m 10
563 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm glebokosci
0721/02 cigecia
(doptata 3x) m 10
564 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm
0803/03
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 6,25
565 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25
566  KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25
4.1.3. Roboty technologiczne
567 KNR 4-05t1 Demontaz rurociaggu kamionkowego kielichowego o §rednicy nominalnej 200mm
0314/01 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
568 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 1200mm (odcinek=préba)
0706/12
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
3/200 proba 0,02
razem | préba 0,02
569 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
570 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
Kaskada 1 m 1
razem | m 1
571 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 2
4.2. Roboty odcinka S2_Po : S2.1_Po
4.2.1. Roboty ziemne.
5721 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Przykanalik  7,2/1000 km 0,007
Studnia 1,2/1000 km 0,001
razem | km 0,008
5731 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km
Przykanalik  7,2%3%0,9%0,3 m3 5,83
Studnia  2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem | m3 27,71
5741 KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
Przykanalik ~ 7,2%3%0,9%0,7 m3 13,61
razem| m3 13,61
575 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoéci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Przykanalik 7,2%3%0,9 m3 19,44
Studnia  2,5%2,5*3,5 m3 21,88
razem | m3 41,32
576 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Przykanalik 7,2%2,5%2 m2 36
Studnia  4%2,5%3 m2 30
razem | m2 66
577 KNNR 4 Podtoza i obsybki pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm + nadsypka
1411/01
Podsypka pod przykanalik + studnia  7,2*%0,9%0,10+2,5%2,5%0,2 m3 1,898
Obsypka 25cm i nadsypka 30cm nad wierzch rury  3,7%0,9%(0,25+0,3)-(3,14*0,015%3,7) m3 1,657
razem| m3 3,555
578 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
41,32-(6,6+3,555) m3 31,17
razem | m3 31,17
579 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do obsypek i zasypania wykopow m3 34,73
580 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 34,73
5811 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 4
4.2.2. Roboty zabezpieczajace
582 KNR2-19 Zabezpieczenie rurociaggéw i kabli w ziemi
0218/01 kpl 8
4.2.3. Roboty demontazowe nawierzchni
583 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ | Mnoznik
Studzienka+przykanalik =~ 4*2,5+2%7,2 m 24,4
razem m 24 .4
584 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 24.4
585 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Przykanalik  7,2*1 m2 7,2
Studnia  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m?2 13,45
586 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 13,45
587 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej rzegdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 13,45
4.2.4. Roboty technologiczne
4.2.4.1. Roboty technologiczne - rury kamionkowe
588 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200mm
0314/01 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
589 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm i gltgbokosci
0613/03 3m studnig 1
590 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 160mm
0302/04 szt 1
4.2.4.2. Roboty technologiczne - rury PCV
591 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk
0408/02
Przykanlik 7,2 m 7,2
Kaskada 1 m 1
razem m 8,2
592 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamkni¢ciem rurg
0517/02 teleskopowa szt 1
593 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
7,2/200 préba 0,04
razem | préba 0,04
594 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na weisk szt 2
5. Sie¢ kanalizacyjna ul. Swie;topelka.
5.1. Roboty w wezle S1_S
5.1.1. Roboty ziemne.
595 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/06
Studzienka 1,2/1000 km 0,001
razem| Kkm 0,001
596  KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0205/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
Studzienka 2,5%2,5%3,5 m3 21,88
razem| m3 21,88
597 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych
Studzienka 21,88 m3 21,88
razem| m3 21,88
598  KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopdw liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii III-IV o szeroko$ci do 1m i gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
Studzienka 2,5%2,5%3 m2 18,75
razem| m2 18,75
599 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
Podsypka 20cm  2,5%2,5%0,2 m3 1,25
razem| m3 1,25
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600  KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m - Zasypanie dowiezionym piaskiem-wymiana gruntu
21,88-(6,60+1,25) m3 14,03
razem | m3 14,03
601 KNR2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad
(doptata 20x) 1km po drogach utwardzonych-dowdz piasku do podsypek i zasypania wykopow m3 15,28
602 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 15,28
603 KNR2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtgbokosci 4m
0607/01 szt 1
5.1.2. Roboty demontazowe nawierzchni
604 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ S5cm
0721/01
Sie¢  4*2,5 m 10
razem | m 10
605 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny 1cm glebokosci
0721/02 cigcia
(doptata 3x) m 10
606 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
Sie¢  2,5%2,5 m2 6,25
razem| m2 6,25
607  KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 3cm
(doptata 3x) m2 6,25
608 KNR2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 18cm na podsypce
0806/03 piaskowej m2 6,25
5.1.3. Roboty technologiczne
609 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm
0314/03 uszczelnionego smotg z pakiem m 2,5
610 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 1200mm (odcinek=préba)
0706/12
3/200 préba 0,02
razem | proba 0,02
611 KNR9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych, dla rur o $rednicy 150mm
0302/04 szt 1
612 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na wcisk
0408/02
Kaskada 1 m 1
razem | m 1
613 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone
0421/02 na wcisk szt 2
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1

.|Sie¢ kanalizacyjna ul. Ogrodowa

1.1.

Roboty w weztach S1_0, S2_0, S3_0, S4_0O

1.1.1.

Roboty ziemne.

1.1.2.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.1.3.

Roboty technologiczne

1.2.

Roboty odcinka Sil_O : Sb.20_O

1.2.1.

Roboty ziemne.

1.2.2.

Roboty zabezpieczajace

1.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.2.4.

Roboty technologiczne

1.2.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

1.2.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

1.3

.|Roboty odcinka S5_O : Si_77/4

1.3.1.

Roboty ziemne.

1.3.2.

Roboty zabezpieczajace

1.3.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.3.4.

Roboty technologiczne

1.34.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

1.3.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

1.4.

Roboty odcinkéw S6_0O : S6.1_0; S6_0O : Sk_dz 74/5

1.4.1.

Roboty ziemne.

1.4.2.

Roboty zabezpieczajace

1.4.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.4.4.

Roboty technologiczne

1.4.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

1.4.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

1.5

./Roboty w odcinka S7_O : Sk_74/5

1.5.1.

Roboty ziemne.

1.5.2.

Roboty zabezpieczajace

1.5.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

1.5.4.

Roboty technologiczne

1.54.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

1.5.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

1.6.

Roboty w weztach S8_O

1.6.1.

Roboty ziemne.

1.6.2.

Roboty deomontazowe nawierzchni

1.6.3.

Roboty technologiczne

.|Sie¢ kanalizacyjna ul. Diuga

2.1

./Roboty odcinka S1_D : Sb44_D

2.1.1.

Roboty ziemne.

2.1.2.

Roboty zabezpieczajace

2.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.1.4.

Roboty technologiczne

2.14.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.1.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.2.

Roboty w weztach S2_D, S6.1_D, S7_D, S11_D, S12_D

2.2.1.

Roboty ziemne.

2.2.2.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.2.3.

Roboty technologiczne

2.3.

Roboty odcinka Sil_D : Sil.1_D

23.1.

Roboty ziemne.

2.3.2.

Roboty zabezpieczajace

2.3.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.3.4.

Roboty technologiczne

2.3.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.34.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.4.

Roboty odcinka S3_D : Sk_dz. 67/1_D

24.1.

Roboty ziemne.

24.2.

Roboty zabezpieczajace

2.4.3.

Roboty demontazowe nawierzchni
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24.4.

Roboty technologiczne

24.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.4.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.5.

Roboty odcinka S4_D : Sb40_D

2.5.1.

Roboty ziemne.

2.5.2.

Roboty zabezpieczajace

2.5.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.5.4.

Roboty technologiczne

2.5.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.54.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.6.

Roboty odcinka S5_D : Si5.1_D

2.6.1.

Roboty ziemne.

2.6.2.

Roboty zabezpieczajace

2.6.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.6.4.

Roboty technologiczne

2.64.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.6.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.17.

Roboty odcinka S6_D : Sb.10_D

2.7.1.

Roboty ziemne.

2.7.2.

Roboty zabezpieczajace

2.7.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.74.

Roboty technologiczne

2.7.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.7.3.4.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.8.

Roboty odcinka Si2_D : Sb.38_D

2.8.1.

Roboty ziemne.

2.8.2.

Roboty zabezpieczajace

2.8.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.8.4.

Roboty technologiczne

2.84.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.8.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.9.

Roboty odcinka S§_D : Sk_dz. 110_D

29.1.

Roboty ziemne.

29.2.

Roboty zabezpieczajace

2.9.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.94.

Roboty technologiczne

29.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

294.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.10.

Roboty odcinka Si3_D : Sk_dz.110_D

2.10.1.

Roboty ziemne.

2.10.2.

Roboty zabezpieczajace

2.10.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.10.4.

Roboty technologiczne

2.10.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.10.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.11.

Roboty odcinkéw S9_D : Sb.36_D; S9_D : SK_dz.1074_D

2.11.1.

Roboty ziemne.

2.11.2.

Roboty zabezpieczajace

2.11.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.11.4.

Roboty technologiczne

2.11.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.11.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.12.

Roboty odcinka S10_D : Sk_dz.112_D

2.12.1.

Roboty ziemne.

2.12.2.

Roboty zabezpieczajace

2.12.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.12.4.

Roboty technologiczne

2.124.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.12.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.13.

Roboty odcinka S13_D : S13.1_D
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2.13.1.

Roboty ziemne.

2.13.2.

Roboty zabezpieczajace

2.13.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.13.4.

Roboty technologiczne

2.134.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.13.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.14.

Roboty w wezle S14_D

2.14.1.

Roboty ziemne.

2.14.2.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.14.3.

Roboty technologiczne

2.15.

Roboty odcinkéw S15_D : Sb. 21_D; S15_D : Sk_dz. 586/1(16,65)

2.15.1.

Roboty ziemne.

2.15.2.

Roboty zabezpieczajace

2.15.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.15.4.

Roboty technologiczne

2.15.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.154.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.16.

Roboty odcinka S16_D : Sk_dz. 586/1_D(16, 74)

2.16.1.

Roboty ziemne.

2.16.2.

Roboty zabezpieczajace

2.16.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.16.4.

Roboty technologiczne

2.16.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.16.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.17.

Roboty odcinka Si4_D : Sb.23_D; Si4_D : Sk_dz. 586/1(16,60)

2.17.1.

Roboty ziemne.

2.17.2.

Roboty zabezpieczajace

2.17.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.17.4.

Roboty technologiczne

2.174.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.17.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

2.18.

Roboty odcinka S17_D : Sk_dz.589_D

2.18.1.

Roboty ziemne.

2.18.2.

Roboty zabezpieczajace

2.18.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

2.18.4.

Roboty technologiczne

2.18.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

2.18.4.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

3

.|Sie¢ kanalizacyjna ul. Ptowiecka.

3.1

Roboty odcinka Sil_P1: Sb.2_PI

3.1.1.

Roboty ziemne.

3.1.2.

Roboty zabezpieczajace

3.1.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

3.1.4.

Roboty technologiczne

3.1.4.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

3.14.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

4.

Sie¢ kanalizacyjna ul. Polna.

4.1.

Roboty w wezle S1_Po

4.1.1.

Roboty ziemne.

4.1.2.

Roboty demontazowe nawierzchni

4.1.3.

Roboty technologiczne

4.2.

Roboty odcinka S2_Po : S2.1_Po

4.2.1.

Roboty ziemne.

4.2.2.

Roboty zabezpieczajace

4.2.3.

Roboty demontazowe nawierzchni

4.2.4.

Roboty technologiczne

4.24.1.

Roboty technologiczne - rury kamionkowe

4.24.2.

Roboty technologiczne - rury PCV

.|Sie¢ kanalizacyjna ul. Swiqtopelka.

5.1

Roboty w wezle S1_S
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5.1.1. Roboty ziemne.

5.1.2./Roboty demontazowe nawierzchni

5.1.3./Roboty technologiczne




