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ST- 00 
Wymagania ogólne 
 
 
Nazwa zamówienia :  
„Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk”. 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.   

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 
 
 
 
 
 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem 
zamówienia 
Dział:   
45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupy robót:   
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45332000-3 -  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45232410-9 -  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1.  INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 
wymagań odnoszących się do: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych, 

 oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  
przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  
„Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk” 
obejmująca n/w zadania : 
Zadanie 1: renowacja odcinków kanalizacji metodą crackingu (burstliningu) statycznego 
krótkimi modułami 

Zadanie 2: renowacja odcinków kanalizacji metodą rękawa. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac ziemnych w trakcie realizacji robót 
metodą bezwykopową  w wypadku np. gdy stan techniczny kanału uniemożliwi naprawę 
bezwykopową  (w zakresie objętym inspekcją TV Zamawiającego) lub w wyniku popełnienia 
błędu przez Wykonawcę lub z winny Wykonawcy np. z powodu niewłaściwego postępowania 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany  będzie do wykonania prac przy zastosowania 
technologii w wykopie otwartym, w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Koszt wykonania prac zawarty jest w cenie Kontraktowej.  

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(WZ) dla kontraktu na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z 
innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów 
określanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 
Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00 
„Wymagania ogólne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 
podane w pozostałych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegółowymi. Specyfikacja 
określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych robót.  

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dachobiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia 
terenu 
Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 
zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
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robót do organu administracji budowlanej wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia . 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez 
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów). 
Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 
(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń 
(FIDIC klauzula 9). 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 
kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 
FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 
książka. 
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Rozruch technologiczny (Próba eksploatacyjna) - zespół następujących kolejno 
czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków 
oczyszczonych i gospodarki osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania 
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formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji. 
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót.. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Użytkownik – Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawnych następców tej osoby. Zamawiający jest jednocześnie Inwestorem w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zarządza realizacją 
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiającego za 
pośrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 
– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 
Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub  usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

Zgodnie z załączoną do WZ inwentaryzacją stanu technicznego sieci dla poszczególnych 
zadań, stwierdzono występowanie w nich uszkodzeń powodujących infiltrację wód 
podziemnych do kanalizacji oraz możliwość exfiltracji ścieków do gruntu. Ponadto 
zmniejszeniu uległy parametry wytrzymałościowe kanałów. W związku z tym przewiduje się 
renowację wskazanych odcinków sieci w celu przywrócenia jej właściwych parametrów 
technicznych.  

1.4.2. Lokalizacja inwestycji  
Teren objęty planowanym zadaniem znajduje się na os. Niepodległości w Słupsku. 
W działkach, w których planowana jest inwestycja, występuje uzbrojenie wodne, 
energetyczne, telekomunikacyjne, gazownicze, kanalizacja deszczowa.  
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1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

Przedmiot zamówienia w ramach Zadania 1 obejmuje wykonanie renowacji odcinków 
kanalizacji metodą crackingu (burstliningu) statycznego krótkimi modułami, natomiast w 
ramach Zadania 2 obejmuje renowację odcinków kanalizacji metodą rękawa. Technologia 
wykonania renowacji metodą rękawa, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
Wszelkie czynności przy realizacji zadania winny być prowadzone w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Zarządcą pasa drogowego lub właścicielem nieruchomości. Wykonawca 
winien poprzedzić rozpoczęcie robót dla danego zadania uzgodnieniem harmonogramu tych 
robót z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości. 
Szczegółowy zakres i opis projektowanych rozwiązań technicznych przedstawiać 
będzie Dokumentacja Projektowa (DP), która zostanie opracowana przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w 
szczególności w zakresie wymagań dla materiałów oraz wykonawstwa robót z jego 
etapowaniem w związku z utrzymaniem ciągłości pracy sieci oraz w porozumieniu z 
innymi gestorami. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągłość 
odbioru ścieków. Wszelkie wyłączenia i przełączenia sieci muszą być uzgodnione z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Działem Eksploatacji sieci Spółki Wodociągi 
Słupsk. 
Przed wejściem w szczególności na tereny prywatne należy sporządzić dokumentację 
fotograficzną stanu terenu przed robotami i sporządzić protokół przejęcia terenu. Po 
wykonanych pracach teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, czego 
potwierdzeniem musi być protokół przejęcia terenu przez jego właściciela. Roboty na 
terenie prywatnym należy prowadzić w uzgodnieniu z jego właścicielem minimalizując 
negatywne oddziaływanie na możliwość jego użytkowania. 

1.4.5. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 
prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie objętym pozwoleniem  lub 
zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji budowlanej oraz na podstawie 
uzgodnienia branżowego w zakresie realizacji zadania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Zamawiającego a także za metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy. 
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 
umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. W szczególności, w trakcie 
wykonywania Robót Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojścia do 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, 
na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 
1.5.1. Teren budowy 
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem Budowy, nagraniami  z 
przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji TV kanałów podlegających renowacji, 
podłączeń, stosunków z istniejącymi sąsiadami, ukształtowaniem terenu, itp. oraz 
ograniczeniami wynikającymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności w 
otoczeniu Terenu Budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia 
mediów niezbędnych do realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z 
wykonywaniem Robót będą ponoszone przez Wykonawcę. 
1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Nie przewiduje się przekazania terenu przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji zadań 
objętych Kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dostęp do terenu, poprzez 
decyzję o zajęciu pasa drogowego na czas realizacji prac od właściwego zarządcy drogi tj. 
ZIM Słupsk. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zarządcą i Zamawiającym za 
przejęte pasy drogowe, do czasu uzyskania protokołu ich odbioru przez Zarządcę drogi. 
Koszty opracowania Projektu organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego 
zawarte są w cenie Kontraktowej. 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty 
związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 
Roboty prowadzone będą przy funkcjonujących urządzeniach kanalizacyjnych. 
Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby 
zapewnić ciągłe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków. Wykonawca zapewni 
także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam 
gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i 
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Zamawiającego. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w 
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej 
alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 
Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i 
uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 
W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 
Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 
sieci, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i 
uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i 
instalacji. 
Wymagana jest ciągła eksploatacja sieci kanalizacyjnych, gdyby Wykonawca uszkodził 
jakąkolwiek część, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 
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uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, 
Zamawiający zleci wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 
pracy sieci kanalizacyjnej spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 
Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 
tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 
demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania 
przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 
Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej oraz 
ponosi wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do rozruchu 
do przejęcia obiektu przez Zamawiającego. 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 
istniejących obiektów a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów, na skutek działalności 
Wykonawcy, zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie ich do należytego 
stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 
innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do stanu 
pierwotnego.  
Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 
zakończenia. 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne 
zgody, zezwolenia i decyzje władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 
wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 
z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja Wykonawcy  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 
Zamawiający posiada dokumentację inwentaryzacyjną sieci, którą załączono do WZ oraz 
materiał z nagraniami z inspekcji kanałów kamerą TV, którą dołączono do materiałów 
przetargowych, zgodnie z zestawieniem zawartym w OPZ.  
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 
lub innej usterce w Dokumentacji, którą otrzymał do realizacji robót, jaką wykryje podczas 
analizy i weryfikacji poprawności dokumentów stanowiących Kontrakt.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty 
spełniały wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a także prac niezbędnych 
dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 
Wykonawca przed realizacją inwestycji opracuje dokumentację projektową, niezbędną do 
wykonania renowacji kanalizacji zgodnie z technologią określoną w złożonej ofercie. 
Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać spełnienie wymagań technicznych i 
technologicznych opisanych w OPZ oraz STWIOR. Realizując dokumentację inwestycji 
Wykonawca uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających oraz 
warunkujących wykonanie prac. Do obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek 
spełnienia warunków prowadzenia robót, konieczności uzyskania na własny koszt 
dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych 
dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we własnym zakresie i na koszt 
ujęty w cenie kontraktowej opracuje następującą dokumentację - o ile dany rodzaj 
dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Zamawiającego i innych 
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 dokumentacja techniczna wykonania prac renowacyjnych uwzględniająca wymaganą 
technologię, 

 dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 
pracami pomiarowymi), 

 projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy1), 

 projekt ogrodzeń 

 projekty organizacji robót, 

 propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 
wyposażenia należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót. 

1) projekt organizacji ruchu Wykonawca opracuje na cały zakres robót w pasach 
drogowych, obejmujących kompletny zakres. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji 
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w 
dostarczonej dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   
Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 
wykonania Robót i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien 
przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane 
ze zmianami w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw tej dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.  

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania 
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi także następującą dokumentację,  
opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: 
1) Pozwolenie/zgłoszenie wykonania robót i/lub uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na 

użytkowanie dla wykonanych robót jeżeli występuje taki obowiązek, 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu 
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 
prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na 
odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 
Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w 
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie 
braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych dokumentach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 
powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie 
te Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
Wykonawca do opracowania dokumentacji może wykorzystać wcześniej przekazane 
Zamawiającemu dokumenty, które zostaną przez niego w tym celu wydane. 
Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 
2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki 
edytowalne, w tym między innymi w formacie pliki: *.txt, *.doc, *xls, *.dwg lub *.dxf).  
Dokumentacja winna być przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich 
zawartości, zawierających następujące rodzaje dokumentów, (również wcześniej 
przekazane Zamawiającemu w trakcie odbiorów): 
Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 
a. kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, z 

wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinią 
projektanta, 

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objęte 
poszczególnymi pozwoleniami na budowę, jeżeli takie występują) zarejestrowana we 
właściwym ośrodku geodezji i katastru. Należy opracować osobne inwentaryzacje dla 
zakresu objętego pozwoleniem oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia 
branżowego , np. przyłączy wod-kan. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 
geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w 
formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej 
(oryginał) należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, a w wersji 
elektronicznej na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt, 
*.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. 

c. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
d. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 
e. Protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, 

dokonywanych podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, a w tym też o ile wystąpiła 
konieczność ich uzyskania opinie ekspertów, dla całego zakresu Robót wraz z 
zestawieniem. 

f. zestawienie wniosków materiałowych i inspekcji dostaw, 
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g. protokoły odbioru robót zanikowych, technicznych, prób szczelności, itd. 
h. protokoły sprawdzeń i badań, o ile były wymagane odrębnymi przepisami, 
i. recepty i ustalenia technologiczne, 
j. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, 

Prób Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 
k. wykaz zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów z wyszczególnionym 

zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, itp.). 
l. instrukcje eksploatacji i konserwacji, 
m. podział obiektów (opracowany wspólnie z Zamawiającym) wraz z wartościami, do 

przyjęcia obiektów na majątek Spółki (OT), 
n. dokumentację fotograficzną wyłącznie w wersji cyfrowej w postaci zdjęć wszystkich 

węzłów wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej opisanych numeracją wg PB na nośniku 
CD/DVD. 

o. Raport z Prób Końcowych, o ile były wymagane. 
p. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wraz z zestawieniem: 

a) dokumenty atestacyjne, 
b) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
c) świadectwa jakości, 
d) atesty higieniczne 
e) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 
f) karty gwarancyjne urządzeń,  
g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegółowym zestawieniem dostarczonych 

i zamontowanych urządzeń i podaniem wymaganej ilości i terminów/okresów 
dokonania obowiązkowych przeglądów serwisowych, 

h) Inne, o ile były wymagane, 
q. Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 
r. Instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, 
s. Instrukcje Bhp i p.poż. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 
opisanym powyżej.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 
dokumentacji.  
Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST. 
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
budowli, to Zamawiający może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich 
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pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały 
nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 
technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi 
być poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. 
Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody unieszkodliwienia lub odzysku 
odpadów. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i 
gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 
2004 poz. 880); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 
628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl 
ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 
związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania 
odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu 
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w 
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 
1108); 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z 
dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których 
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 
przekraczać: 

 w porze dziennej = 50 dB(A), 

 w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 



Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  m. Słupsk. 
ST-00 Wymagania ogólne  17 
 

   

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na 
czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 
gminnych, powiatowych i krajowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w WZ. 
Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. 
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiający może wstrzymać 
realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku 
zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia Robót, za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
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dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 
placu budowy. 
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania 
poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia i pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, 
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem 
terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 
miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 
jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 
należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 
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dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
działań na terenie budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i 
właściciela terenu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania związane z rozpoczęciem i organizacją Robót 
W przypadku konieczności zgłoszenia wykonania robót do odpowiedniego organu 
administracji budowlanej Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót zawiadomi właściwy organ administracji. 
W przypadku konieczności uzyskania na wykonywane roboty decyzji  pozwolenia na budowę 
terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych, 
Wykonawca upoważniony przez Zamawiającego, w zgodzie z artykułem 41 polskiego Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę, o planowanym 
rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:   
(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(c) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami 
budowlanymi w pełnym zakresie robót objętych decyzją o pozwoleniu , a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 
(d) informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i 
ochronie  
Zamawiający przekaże Wykonawcy do niniejszego wniosku: 
(e) oświadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  
Niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów Wykonawca w imieniu Zamawiającego, 
zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwolenie na 
budowę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego zawiadomienia 
przekaże Zamawiającemu. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania robót 
budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie PZJ. W 
uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca 
sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, koszty wszelkich 
opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu 
jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami 
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne, jednak nie 
wcześniej niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej oraz pod 
warunkiem, że spełnione zostały wszystkie warunki rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 
z Prawem Budowlanym, oraz że dostarczone zaakceptowane zostały przez Zamawiającego 
dowody zawarcia ubezpieczeń i stosowne polisy, a następnie będzie wykonywał Roboty z 
należytym pośpiechem i bez opóźnień w stosunku do Programu. W ramach prac 
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 
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 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram robót 
Wykonawca przestawi Zamawiającemu przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
miesięcznych proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Harmonogram winien w szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy 
sieci kanalizacyjnej. 
Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego 
w MS Project  lub podobnej aplikacji.  
Ze względu na konieczność utrzymania sieci kanalizacyjnej w ruchu, należy zachować ścisły 
reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem. 
Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę sieci należy przed ich rozpoczęciem 
zgłosić Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. 
Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 
edycji. Harmonogram ma stanowić element PZJ i może być aktualizowany w Raportach 
miesięcznych o postępie robót. 

1.5.17. Odbiór techniczny  
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest do 
zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi 
opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 
„Prawo Budowlane". 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 
Ustawy Prawo budowlane. 

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny 
być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są 
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uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
1.5.19.  Zieleń 

Prace technologiczne  należy wykonać w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu drzewa 
sąsiadujące z budynkiem. Na czas prowadzenia robót, drzewa należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w szczególności ustawy o ochronie 
przyrody (Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie 
bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być 
wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom."), jak i ustawy prawo 
budowlane (rozdz. 3, art. 22), które określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia 
elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów, 
spoczywa na Wykonawcy robót 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, 
przesadzania drzew i krzewów.  
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wniosek Materiałowy – zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

1. Wszystkie materiały i urządzenia jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu 
wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

2. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów i urządzeń składa do 
Zamawiającego Wniosek Materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność 
materiałów/urządzeń z wymaganiami Kontraktu.  

3. Zamawiający zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi 
swoje ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie 
uważa się za dokonanie zatwierdzenia.  

4. Żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za dostarczenie materiałów i urządzeń zgodnych z Kontraktem i 
dokumentacją projektową, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu będzie skutkowało 
koniecznością wymiany przez Wykonawcę i na jego koszt takiego materiału/urządzenia. 

5. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

6. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

7. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym.  

8. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach 
Szczegółowych. 

9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 
urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 
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stosowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 
Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta 
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te 
materiały lub urządzenia.   

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej 
o opinię na temat proponowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić 
podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 
równoważnych albo ich odrzuceniu z powodu braku równoważności. 

11. Żadne materiały i urządzenia nie mogą zostać wbudowane: 
a. przed uzyskaniem przez Wykonawcę zatwierdzenia Wniosku Materiałowego przez 

Zamawiającego, 
b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowę. W trakcie inspekcji 

zweryfikowana zostanie zgodność dostarczonych materiałów z Wnioskiem 
Materiałowym, potwierdzona na druku Wniosku.  

2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
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Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Zamawiającego stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 
szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, 
włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

2.6. Pochodzenie materiałów 
Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących 
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez 
Zamawiającego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 
do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 
budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiającego. 
Roboty należy prowadzić wypełniając wymagania m.in. wynikające z uzgodnień 
branżowych gestorów sieci, instytucji, zarządców terenów, zarządców dróg, PKP, itd. 
Wykonawca zobowiązany jest występować w imieniu Inwestora i reprezentować go we 
wszystkich sprawach wynikających z przywołanych uzgodnień. Wykonawca zapewni, 
że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, bądź inne 
uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla 
poszczególnych branż i jeżeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiającemu 
do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 
wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 
Ukończenie Robót. 
Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za 
pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i 
doświadczeniem nie gorszym niż wymagane w WZ. 
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy 
poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem). Napotkane w trakcie robót obiekty, urządzenia, itp., które nie zostały 
zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako 
element/zakres pomiarów powykonawczych, przy realizacji robót. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny 
oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie 
prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z 
harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1. Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
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tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

5.2.3.Roboty dodatkowe 

a/ Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót  
   dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania; 

 w przypadku, gdy Zamawiający uzna za niezbędne wykonanie przez Wykonawcę 
robót dodatkowych, tj. nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, których 
wykonanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, zleci 
Wykonawcy ich wykonanie na podstawie protokołu konieczności określając warunki 
w aneksie do Umowy; 

 w przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych niewymagających 
wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, Zamawiający zleci 
Wykonawcy ich wykonanie na podstawie protokołu konieczności; 

 wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o ile będzie ono 
należne, ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjętych w kosztorysie 
ofertowym dostarczonym przez Wykonawcę przed podpisaniem Kontraktu, 

b/ Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy: 

 prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego 
wynikają, 

 konieczność wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jeśli 
dokumentacja tych prac nie przewiduje. 
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5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją i poleceniami 
Zamawiającego. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  
Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 
rozstrzygnięte z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy na pisemny wniosek Zamawiającego, należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
Wykonawca dostarczy szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiającym 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonawca winien przechowywać 
na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp 
wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.  
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. 
Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być 
zaaprobowany przez Zamawiającego, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z umową.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Zamawiającemu . Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 
o harmonogram (wykres) postępu robót, 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb 
Robót, który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców 
Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisać: 
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 w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się 
jedynie obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

 metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 
o zarządzanie Podwykonawcami 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót 
ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 
W przypadku, gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest na podstawie udzielonego 
Pozwolenia na budowę, Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
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Budowy do odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy oraz 
Robót będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie 
zwalniają Stron ze stosowania się do wymagań umowy w zakresie sposobu informacji. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane przez 
Wykonawcę Zamawiającemu, który podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami 
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile będą dotyczyły 
Zamawiającego]. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego lub Wykonawcę do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 
Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Dla realizacji zadań objętych Kontraktem, Zamawiający nie przewiduje konieczności 
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prowadzenia Księgi Obmiarów. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 
robót a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

 rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczeń. Za 
Roboty nie odebrane przez Zamawiającego lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 dokumenty zapewnienia jakości 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 program robót 

 raporty o postępie prac 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 
producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 
będą przedkładane Zamawiającemu w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej 
niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby 
mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element 

 Data przekazania 
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót może być dokonywany na pisemny wniosek Zamawiającego. Będzie on 
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określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania wag. 
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 
Zamawiającemu wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 
użytkowania. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca 
oraz przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
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dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do zakończenia budowy z obowiązującymi 
przepisami. 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 
zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 
Zamawiający w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z 
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie Roboty (w tym 
roboty uzupełniające). 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 
opisanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy/techniczny 

c)  Odbiór końcowy robót 

d)  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

e)  Przejęcie Robót 

f)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  
5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
6. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów, wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (które mają 
stanowić załącznik do protokołu odbioru robót zanikowych), w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z 
zatwierdzonym Wnioskiem Materiałowym. 

8. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany 
przez Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego.  

9. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Napotkane w trakcie robót obiekty, urządzenia, itp., należące do Zamawiającego, które 
nie zostały zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca 
zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarów powykonawczych, przy realizacji robót. 
Ponadto Wykonawca dla robót ulegających zakryciu będzie wykonywał dokumentację 
zdjęciową (po wykonaniu robót przed ich zakryciem) uwzględniającą opisy/nazwy dla 
poszczególnych elementów robót, jak np. nr odcinków, nr węzłów, nr obiektów, itp. 
Dokumentacja z poszczególnych zakresów robót, na bieżąco, będzie przekazywana 
Zamawiającemu. Forma i sposób przekazania dokumentacji zdjęciowej będzie 
uzgodniona z Zamawiającym w trakcie prowadzenia robót.  

10. Odbiór robót zanikowych przez Zamawiającego warunkuje możliwość kontynuowania 
robót przez Wykonawcę. 
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8.1.2. Odbiory techniczne/częściowe 

1. Odbiory techniczne/częściowe będą prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie 
w Harmonogramie realizacji robót lub Tabeli elementów skończonych dla Robót.  

2. Gotowość Robót do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.  
3. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia. 
4. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z 
zatwierdzonym Wnioskiem Materiałowym. 

6. Odbiory dokonywane są w celu bieżących rozliczeń z Wykonawcą. Protokół odbioru jest 
podstawą do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonaną część robót określoną w 
Tabeli elementów skończonych. 

7. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić lub przekazać Zamawiającemu: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

wprowadzonymi w czasie wykonywania Robót, o ile wystąpią, dla Robót 
podlegających odbiorowi, 

 Szkice geodezyjne wykonanych obiektów, elementów sieci i instalacji oraz uzbrojenia 
z opisem parametrów technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju 
uzbrojenia jak np.: długość, średnica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robót 
zanikowych); szkice należy opracować komputerowo i przekazać w wersji papierowej 
(wydruk barwny) oraz elektronicznej w wersji plików *.dwg lub *.dxf  

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
 Obmiar robót podlegających odbiorowi (jeśli jest wymagany), 

8. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę 
o przejęcie do eksploatacji i/lub użytkowania przez Zamawiającego, żadnej części Robót, 
do czasu przejęcia całości robót, potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót. 

9. Zamawiający może użytkować części robót do czasu Przejęcia Robót. 
10. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego (technicznego) Robót, 

jest protokół przygotowany przez Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez 
Zamawiającego. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

1. Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem przez Wykonawcę Zamawiającego na piśmie o 
gotowości do odbioru końcowego i przekazania Robót.  

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora o ile był ustanowiony i Wykonawcy.  

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

4. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie i określeniu zakresu i ilości wykonanych robót. 
5. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

6. W dniu zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 
odbioru końcowego dokumenty: 

a. Wymienione w pkt. 1.5.3. a, c, d.  
b. Protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, 

dokonywanych podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, w szczególności wyniki 
laboratoryjnych badań wody dla wykonanych sieci i przyłączy wodociągowych. 

c. Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu (inwentaryzację powykonawczą) 
poświadczoną przez uprawnionego geodetę. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych: 
a. niewykonania robót objętych przedmiotem umowy, 
b. wykonania robót niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej, 
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c. wad uniemożliwiających użytkowanie (uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie) 
zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy, 

d. wad i usterek nie dających się usunąć, 
komisja może przerwać czynności odbiorowe i odmówić odbioru robót, stwierdzając, iż 
roboty nie osiągnęły gotowości do odbioru. 

8. W sytuacji przerwania czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek ponownego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, po usunięciu wskazanych 
niezgodności. 

9. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i umową, nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) dokończenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego wszelkich robót 
poprawkowych lub uzupełnienia dokumentów odbiorowych, niezbędnych do dokonania 
odbioru, ustalonych w Protokole odbioru końcowego;  

b) usunięcia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawniły się w Okresie rękojmi w tych 
Robotach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i 
Dokumenty Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w 
stosunku do celu określonego w Kontrakcie. 

8.1.4. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 
Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 
a. protokół odbioru końcowego, 
b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  
d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 
8.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację niezbędną do Przejęcia Robót 
przez Zamawiającego, tj. kompletną Dokumentację Powykonawczą, zgodną z 
wymaganiami pkt. 1.5.3.  

2. Dokumentację należy przekazać w terminie 7 dni od daty powiadomienia 
Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. 

3. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej dokumentacji 
powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni.  

4. Wykonawca opracuje szczegółowy spis dokumentów zawartych w Dokumentacji. 
8.3. Pozwolenie na użytkowanie 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane lub zawiadomienie o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego należy do obowiązków Zamawiającego jako 
Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Zamawiającego w celu wystąpienia o 
pozwolenie na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego niezbędne w tym celu dokumenty w dwóch egzemplarzach w szczególności 
wymienione, między innymi, w pkt. 8.1.3. pkt. 6. 

Wszystkie koszty związane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca 
uwzględni w ramach ceny ryczałtowej. 
8.4. Świadectwo przejęcia 

Wystąpienie o Przejęcie Robót przez Zamawiającego następuje wraz z powiadomieniem o 
zakończeniu robót i ich gotowości do odbioru końcowego zgodnie z pkt. 8.1.3. 

Wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego oraz 
zweryfikowaniu dostarczonych Zamawiającemu dokumentów wymienionych w pkt. 8.2. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót w terminie do 28 dni od zgłoszenia 
zakończenia Robót, jeżeli spełnione zostaną przez Wykonawcę następujące warunki: 
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 Nastąpi zakończenie wszystkich procedur i badań, o ile były wymagane Kontraktem, 
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymienionej w pkt. 8.2, 

 dostarczenia Zamawiającemu podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich 
badań, Prób Końcowych. 

8.5. Próby Końcowe 
Próby końcowe przeprowadzane będą, o ile zostanie to określone w dokumentach umowy. 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Program rozruchu, 

 Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa. 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
o dokumenty atestacyjne, 
o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
o świadectwa jakości, 
o atesty higieniczne 
o inne 
o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

 Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 
O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób 
Końcowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Nadzór 
nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z 
przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. Każdą kolejną fazę Prób można 
rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. Każdorazowo pomiary 
parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w poszczególnych ich 
fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w 
instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. 
Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 
Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, 
który później będzie brał udział w rozruchu. 

Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z 
UDT wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 
świadectw technicznych itp., 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych ST, 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako ceny 
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu zamówienia. 
Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi 
być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWiOR. 
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
Załączony przez Wykonawcę przedmiar robót pełnił będzie funkcję informacyjną i będzie 
służył Zamawiającemu do: 

 rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 
zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć 
na etapie przygotowania postępowania 

 porównania cen elementów oferty. 
Błąd w kosztorysie lub nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego 
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWiOR i WZ. 
Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności za 
roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania. 
Zamawiający będzie dokonywał płatności w okresach miesięcznych. Przedmiotem rozliczeń 
przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone, włącznie z wykonaniem wszelkich 
prób i badań przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
elementy skończone. 
Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć rozliczenie w ciągu 7 dni 
od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
formę, treść, ilość rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania 
Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia 
muszą umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
Zamawiającego. Rozliczenie może obejmować jedynie kompletnie ukończone, włącznie z 
wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy 
skończone, wyszczególnione w opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego Tabeli elementów skończonych zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.  
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 
„Tabelę elementów skończonych” zawierającą podział zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem Kontraktu na elementy skończone, które będą podlegały rozliczeniu i zapłacie 
po zakończeniu (wykonaniu) każdego z nich odrębnie. Przez element skończony rozumie się 
w szczególności obiekty (inżynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle 
określonych urządzeń lub systemów. Element taki musi być określony i nazwany w „Tabeli 
elementów skończonych”, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji 
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego 
w Tabeli należy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu 
umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów 
skończonych Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych 
elementów. Tabela elementów skończonych będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z 
Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych obiektów i 
instalacji.  
Tabela powinna zostać opracowana w stopniu szczegółowości pozwalającym na prawidłowe 
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robót ujętych we wnioskach o wydanie 
Przejściowych Świadectw Płatności. Poszczególne Tabele będą załączane przez 
Wykonawcę do wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności stanowiące element Raportu 
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o postępie. Niezależnie od akceptacji Zamawiającego dla przedłożonej Tabeli, Wykonawca 
na każdym etapie realizacji Kontraktu obowiązany będzie uszczegółowić Tabelę na prośbę 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  
Na etapie opracowania Tabeli Elementów Skończonych Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowiązany będzie szacować 
ilości wykonanych Robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu Robót.  
Po przedstawieniu przez Wykonawcę ilości wykonanych Robót Zamawiający obowiązany 
będzie dokonać weryfikacji podanych ilości w oparciu o własną, niezależną ocenę.  
Zweryfikowane ilości Robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego 
Przejściowych Świadectw Płatności. Zamawiający nie przewiduje dokonywania płatności za 
wykonanie robót tymczasowych, towarzyszących i podstawowych niezbędnych do 
wykonania poszczególnych obiektów lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych.  
Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z wymaganymi próbami, 
potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiędzy pkt. 
A-B z dokonaniem prób szczelności, zasypaniem wykopów i uporządkowaniem terenu, 
wykonanie rurociągów z wykonaniem próby szczelności i izolacją, montaż urządzeń 
technologicznych w docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prób rozruchowych). 
Tabelę elementów skończonych należy przygotować w oparciu o przedmiary przekazane 
przez Zamawiającego, w postępowaniu przetargowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementów 
skończonych przed wystąpieniem o pierwsze Świadectwo Płatności. 
9.1.1. Raporty miesięczne 
Wykonawca, na pisemny  wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przekazywać 
Zamawiającemu Miesięczne raporty o postępie zawierające informacje aktualizujące 
zatwierdzony Program oraz wniosek o płatność pośrednią dla Wykonawcy zgodnie z 
wymaganiami określonymi w STWIOR. Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane 
przez Wykonawcę według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym i będą przekazane w 2 
egzemplarzach w terminie do 7 dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, którego 
dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres aż do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu robót. Zamawiający w terminie do 
7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 
dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do Raportu i przekaże ostateczną wersję Raportu 
w 2 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Wzór 
Raportu może ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na pisemny wniosek 
Zamawiającego. Wniosek taki nie może dotyczyć Raportów złożonych ani Raportu 
znajdującego się w trakcie oceny lub poprawy, chyba, że Wykonawca wyrazi na to zgodę.  
W okresie realizacji Robót,  Zamawiający może organizować w porozumieniu z Wykonawcą 
spotkania dotyczące realizacji Kontraktu, celem dokonania przeglądu raportu o postępie 
oraz innych związanych z tym kwestii. W terminie 7 dni od spotkania dotyczącego postępu 
Wykonawca przedstawi protokół ze spotkania. Jeśli w terminie 7 dni żadna ze Stron 
uczestniczących w spotkaniu nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do przesłanego protokołu 
będzie on uważany za wiernie odzwierciedlający przebieg spotkania. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem. 
Zamawiający może wymagać dodatkowych raportów poza miesięcznymi. W takim 
przypadku ustali z Wykonawcą zawartość raportów i terminy ich dostarczania. 
9.1.2. Świadectwa Płatności 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść Rozliczeń, które mają być zawarte we 
wnioskach o płatność pośrednią. Wykonawca zobowiązany jest wykazać szczegółowo 
kwoty, do których otrzymania uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 
towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi 
wytycznymi oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucję Zarządzającą i zasadami 
realizacji projektów dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Faktury Wykonawcy O 
ILE BĘDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ, muszą być sporządzane odrębnie dla wartości 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Zamawiającego. Każde 
rozliczenie przejściowe powinno zawierać dowód Wykonawcy, że wszystkie należne faktury 
Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
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przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich 
faktur. 
Zamawiający, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcą wniosku o płatność pośrednią, 
stanowiącego element Raportu o postępie robót, wystawi dla Wykonawcy Przejściowe 
Świadectwo Płatności, stanowiące podstawę do wystawienia faktury. 
Przejściowe Świadectwa Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiający będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych stawianych przez Instytucję Zarządzającą i zasady realizacji projektów. 
Zamawiający poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zaliczka nie będzie udzielana. 

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.3. Dostęp do terenów i organizacja realizacji robót. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, z 
uwzględnieniem wszelkich opłat, a w szczególności związanych z obsługą geodezyjną, 
geologiczną, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, opłat za 
zajęcie pasów drogowych w zarządzie ZIM Słupsk, ewentualnego odwodnienia i szalowania 
wykopów, koszty przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności pasów drogowych, itp. 
Koszty związane z uzyskaniem dostępu do terenów na czas realizacji robót przez 
Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 
Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: 
dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 
o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

9.6. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 
- Przeprowadzenia szkoleń 
- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 
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9.7. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 
szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i 
wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.8. Tablice informacyjne. 

Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę 
nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 
Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 
wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.10. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 
kontraktowej.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 
poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 
zmianami 
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 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym() 

 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych; 

 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 


