

## ZMIANA TERŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk” – sprawa nr 55/PI/2019.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. informuje o dokonaniu zmiany treści warunków zamówienia (WZ) w następującym zakresie:

1. W Instrukcji Dla Wykonawców (IDW), zmienia się treść pkt 5.1.1.1. i pkt 5.1.1.2., w poniższy sposób:

**„5.1.1.1. 60 miesięcy** – dla robót obejmujących budowę sieci określonych w Zadaniu nr 1, 2 i 3.

**5.1.1.2. 36 miesięcy** – dla urządzeń stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem technologicznym określonych w Zadaniu nr 1, 2 i 3.”

2. W Karcie gwarancyjnej - Załączniku nr 5, zmienia się okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, w poniższy sposób:

„na okres:

- 1) 60 miesięcy od daty Przejęcia Robót – dla robót obejmujących budowę sieci,
- 2) 36 miesięcy od daty Przejęcia Robót – dla urządzeń stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem technologicznym.”

Ponadto w załączeniu przedstawiamy umowę czasowego udostępnienia nieruchomości dla Zadania nr 3 - Budowa stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Drzymały w Słupsku.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: [bip.wodociagi.slupsk.pl](http://bip.wodociagi.slupsk.pl) w dniu 26.11.2019 r.